Finantator: AGENTIA PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE si Buget I.ocal

Beneficiar: COMUNA COTOFANESTI, str. Principala nr.22, Judet Bacau

Titlul proiectului:MODERNIZARE PARC COMUNAL SAT COTOFANESTI, COMUNA
COTOFANESTI, JUDETUL BACAU

Contract de finantare nr. C1920074A206610410423/ 03.08.2023

Nr. 1414 din 25.03.2025
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Privind achizitia de furnizare si executie lucriiri pentru obiectivul de investitii
MODERNIZARE PARC COM UN%L SAT COTOFANESTI, COMUNA
COTOFANESTI, JUDETUL BACAU, lucriri finantate prin AGENTIA
PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE, Misura M7/6B
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DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

Cod CPV principal: 43325000-7 - Echipament pentru parcuri si terenuri de joaca
Cod CPV secundar: 45212130-6 — Lucrari de constructie de parcuri de distractie

La prezenta documentatie vom anexa PTH+CS+DE ce include si listele de eantitati fiara

pret.

UAT COMUNA COTOFANESTI implementeaza, in calitate de beneficiar, proiectul
MODERNIZARE PARC COMUNAL, SAT COTOFANESTL, COMUNA COTOFANESTI,
JUDETUL BACAU care vizeaza modcrnizarea parcului communal din localitatea Cotofinest, prin
dotarca cu echipamente specilic de joaca si obiecte de mobilier urban, precum si prin refacerea
aleilor in vederca transformarii parcului intr-un spatiu de joacd, recreere si relaxare pentru ofi
locuitorii comunei. Proiectul asigura cadrul necesar pentru diversificarea activitatii copiilor si
reprezintd o alternativa sandtoasa de petrecere a timpului liber,.

Obiectul contractului o reprezinti achizitia si montarea echipamentelor de joaca si a mobilicrului
urban, executia lucrdrilor de refacere a aleilor. cu respectarca prevederilor documentatiei tehnice —
faza PI+DDE+CS. Realizarea cantitativa si calitativi a lucrarilor va fi urmadritd de catre Dirigintele
de santier. care va confirma indeplinirea conditiilor in vederca clectudrii platilor pentru lucrarile
executate. Toate activititile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a reglementarilor tehnice in
vigoare, aplicabile specificului obiectivului de investitii.

Valoarea estimata a achizifiei este de: 136.296,42 lei fara TVA compusa din:
2.1. Cheltuieli pentru asigurarca utilitafilor necesare obiectivului 0,00 lei fara TVA
4.1 Constructii §i instalagii - 53.346.42 Ici fara TVA
4.2. Montaj utilaje tehnologice, cchipamente tehnologice $i funcrionale — 8.295,00 lei fara TVA
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita monta] — 74.655.00 lci fara TVA
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - 0,00 lei fara TVA

DESCRIEREA SITUATIELI ACTUALE SI A CELEI PROPUSE LA NIVELUL AUTORITATII
CONTRACTANTE

Imobilul (spatiul verde din incinta primériei) se afla in domeniul public al UAT COTOFANESTI si
este situat in in Jud. Baciu, comuna Cotofinesti.. sat Cotofanesti. strada Principala nr.22. Terenul
este identificat prin nr. cad. 60066, CF 60066 (4045 mp in total,din care 1908 mp-Parcul comunal).




Folosinta actuala a terenului este tot de parc comunal, dar care necesita reabilitare si dotare cu
echipamente de joaca si mobilier urban.
Categoria de Importanta  ( conform HGR nr. 776/1997) - D

Dotarea cu echipamente de joaca si mobilier urban, precum si lucrarile de reabilitare constau in:

- Se vor desface bordurile exitente, iar pe zonele unde aleea este din pamént se va agterne un strat de
pietris si folie poletilend, dupa care se va trece la realizarea noului strat de beton. Noul strat de beton
de clasa C20/25, va avea minim 10cm grosime si va fi armat cu cu o plasi sudati la partea
superioard, acoperirea de beton fiind de minim 4cm.

- Aleile vor fi prevazute cu rosturi de turnare la fiecare 3m, umplute cu mastic bituminos dupi
intarirea betonului.

- Echipamentele de joaca si mobilierul urban vor avea fundatii izolate din beton C20/25 in care se
vor ingloba picsele de prindere a echipamentelor cu inatimi de 60cm si 70cm.conform PTH si
recomandarilor producatorului.

OFERTA OPERATORULUI ECONOMIC

Oferta de pref se va face in conformitate cu specificatiile din Caietul de sarcini, respectiv
PREZENTAREA PROPUNERII FINANCIARE sia listelor cu cantitati de lucrari pe categorii
de lucrari fard pret, ce vor [i alagate prezentei documentatii de atribuire .

Oferta dumneavoastrd, va fi depusd in conformitate cu documentatia de atribuire si va fi
compusd din:

- Documente de calificare conform formularelor puse la dispozitie de autoritatea contractanta,

- Propunere tchnica - in conformitate cu specificatiile din Caietul de sarcini

- Propunerea financiara - in conformitate cu specificatiile din Caictul de sarcini, aceasta va fi
depusd in conformitate cu termenii si conditiile de executare precizate .

Preful total ofertat trebuie si include toate costurile necesare executirii lucririlor la locatia
mentionata in documentatia de atribuire . Oferta va fi exprimati in Lei, fara TVA. la care se
adauga TVA. Termenul de cxccutie al lucrarii este de cel mult 4 luni  de la emiterea ordinului de
incepere a lucrarii.

Plata facturilor emise se va efectua pentru executarea efectivi a lucrérilor, pe baza situatiei de
lucriri emise de executantul lucririi §i confirmati de dirigintele de santier.

Plata lucrarilor se va efectua in mod esalonat in baza documentelor Justificative ce s¢ impun
conform reglementirilor legale si obligatiilor contractuale dintre partile implicate in derularea
investitiei (raportul dirigintelui de santier si al executantului privind lucririle ee fac obiectul
situatiilor prezentate spre decontare; eventuale dispozitii de santier, semnate de verificatorii
tchnici atestati, dupa caz: graficul de exccutie a lucrarilor actualizat: note de constatarc; ele);
borderoul centralizator si situatiile de lucrari verificate §i semnate de dirigintii de santier,
confirmate si avizate de citre autorilatea contractanti, conform cerintelor din documentatia de
atribuire .

Doar ofertele depuse de ofertanti calificati si care indeplinesc cerintele tehnice vor fi evaluate
prin compararea preturilor. Contractul se va acorda operatorului economic care indeplineste
toate cerintele din documentatia de atribuire si specificatiile tehnice solicitate pe baza criteriului
de atribuire preful cel mai scizut .  Oferta dvs. trebuie sa fic valabild timp de 30 dc zile de la data
limitd pentru transmiterea ofertei.

Documentatia tehnica pentru elaborarea ofertei se regaseste si la adresa:
https://comunacotofanesti.ro, unde sunt anexate si formularele in word, pentru usurinta
completarii.

Orice potential ofertant are dreptul de a solicita clarificari legate de prezenta cerere de ofertd, pana
la data de 04.04.2025 , ora 10, prin transmitere direct la adresa mentionata mai sus sau prin e-mail
cu mentiunea - Solicitari de clarificari la procedura de atribuirc a contractului de lucrar] -




MODERNIZARE PARC COMUNAL SAT COTOFANESTI, COMUNA COTOFANESTI, JUDETUL
BACAU.

Raspunsul la solicitarile de clarificari va fi postat atasat documentatiei de atribuire pana la data
de 07.04.2025 —ora 12.

Va rugdm sa (transmitefi oferta dvs. prin depunere direct la autoritatea contractanta .

la adresa mentionata, sau prin email. Oferta se depune pani cel tirziu la data si ora mentionata in
anuntul de participare, respectiv (9.04.2025, ora 12:00.

Depunerea se poate [ace :In format letric la autoritatea contractanti . PRIMARIA COMUNEI
COTOFANESTIL, str.PRINCIPALA. nr. 22. Judet: Bacau, cod postal: 607130 sau prin email.- la
adresa contact{@comunacotofancsti.ro.
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CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea
ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre ofertanti propuncrca
tehnica s1 de asemenea prevederile prezentul caiet de sarcini impreuna cu caietele de sarcini pe
spacialitatisi cu documentatia tehnica — faza PT+DDE+CS, vor constitui ancxa la contractul de
furnizare si execufie lucrari, iar prevederile lor vor fi obligatorii de respectat la executia de lucrari de catre
ofertant.

Prezentul Caiet de sarcini se relera la atribuirea contractului de furnizare si executie lucrare
pentru: MODERNIZARE PARC COMUNAL SAT COTOFANESTI, COMUNA COTOFANESTI
JUDETUL BACAU

1. INFTORMATII GENERALE

Autoritatea contractanta: COMUNA COTOFANESTL

Adresa: STR. PRINCIPALA, nr. 22, Judet: Bacau. cod postal: 607130
Nr de telefon/fax: 0234330001/ 0234 330 216,

email: contactiw/comunacotofanesti.ro

2. OBIECTUL PREZENTEI ACHIZITII

Obiectul prezentei achizitii il constituie atribuirea contractului de executie

lucrare pentru: MODERNIZARE PARC COMUNAL SAT COTOFANESTI COMUNA
COTOFANESTI, JUDETUI BACAU

3.SURSA DE FINANTARE:
Buget local si Ministerul Agriculturii $i Dezvoltarii Rurale prin Agentia pentru Finantarea Investitiilot
Rurale, conform contractului de (inantare nr. C1920074A206610410423/03.08.2023

4 AMPLASAMENT:
Obiectivul de investitic supus prezentei proceduri de achizitie este situat in localitatea C otofdnesti, sat
Cotofdnesti, Str. Principala, nr.22, judetul Baciu .

I. FURNIZARE S1 EXECUTIE LUCRARI

1. SCOPUL ACHIZITIEI

In urma derulirii achizitiei publice sc va asigura executia lucririlor pentru: MODERNIZARE PARC
COMUNAL SAT COTOFANESTI, COMUNA COTOFANESTI, JUDETUL BACAU

Prin realizarea investitiei sc urméreste modernizarea parcului communal din localitatca Cotofanesti,
prin dotarea cu echipamente specific de joaci si obicete de mobilier urban. prccum si prin refacerea
aleilor in vederea transformarii parcului intr-un spatiu de Jjoaca, recreere si relaxare pentru toto locuitorii
comunei. Se asigurd si cadrul necesar pentru diversificarea activitatilor copiilor si reprezinta o alternativa
sanatoasa de petrecere a timpului liber.,

2. _DURATA CONTRACITULUI

Durata de executie a lucrarilor este de maxim 4 luni de la data mentionata in Ordinul de
Incepere a Lucrérilor.

OBLIGATHLE PRINCIPALE ALE EXECUTANTULUI
1. Executantul va fi deplin responsabil pentru indeplinirea tuturor obligafiilor sale
conform legislatiei nationale in vigoare.
- Executantul va executa Lucrdrile in conformitate cu obligatiile asumate si in
concordanti cu graficul de executic.
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- Va indeplini toate cerintele/conditionalitatile impusc prin avizele si acordurile emise de
institutiile abilitate, carec au stat la baza obtinerii autorizajiei de construire pentru
executarea Lucrarilor.,

- Executantul are obligatia de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile,
echipamentele si toate celelalte obiecte, fic de natura provizorie, fie definitive;

- Lucrérile vor incepe dupd emilerea ordinului de incepere a lucririlor, si incheierea
procesului verbal de predare a amplasamentului.

- Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatca, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier. precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementarilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicati, cu
modificarile si
completarile ulterioarc.

- Executantul este obligat sd puna in opcrd materialele care indeplinesc conditiile de
calilale corespunzitoare si in concordantd cu prevederile normativelor gi STAS-urilor in vigoare
si sa prezinte facturi, certificate de calitate, buletine de incercare, etc.

- Executantul are obligafia de a respecta si exccuta dispozijiile Autoritajii Contractante si ale

Dirigintelui de santier/Inginerului in orice problema, mentionatd sau nu in Contract, refcritoare la
lucrare.
In cazul in carec Executantul considera ca dispozitiile Autorita{ii Contractante sunt ncjustificate sau
inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris. fard ca obiectiile respective si il absolve
de obligatia de a executa dispozifiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor
legale.

- Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucririlor fatd de reperele date de
Proiectant. precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor. dispozitivelor si
resurselor umane necesare indeplinirii responsabilititii respective.

- In cazul in care, pe parcursul execufiei lucrdrilor, survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricdrei parfi a lucrdrilor, Dxecutantul are obligatia de a rectifica
eroarea constatatd, pe cheltuiala sa. Pentru verificarea trasarii de citre Proiectant, Executantul are
obligatia de a proleja si pastra cu grija toatc reperele, bornele sau alte obicete folosite la trasarea
lucrarilor.

- Exccutantul va lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanclor a ¢iror prezentd pe
santicr cste autorizatd si de a mentine santierul (atat timp cét acesta este sub controlul sdu) si
Lucrarile (atit timp cat acestea nu sunt finalizate si preluate de ciitre Autoritatea Contractanta) in
starca de ordine necesard evitirii oricarui pericol pentru respectivele persoane.

- Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrdrilor, materialelor.
echipamentelor, etc. care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii Ordinului de Tnceperc a
Lucrérii pana la data semnirii Procesului-verbal de receptic finala a Lucrarilor.

- Pe parcursul executiei lucririi, Executantul:

a) va evita, pe cat posibil. acumularea de obstacolc inutile pe santier;

b) va depozita in locuri adecvate sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii,

matcriale aflate in surplus pe santier;

¢) va aduna si indepérta de pe santier daramiturile, molozul sau lucririle provizorii de

orice fel, care nu mai sunt necesarec.

-Executantul va participa, prin reprezentantul sau, si intregul personal cheie olertat, la gedintele
organizate de catre Autoritatea Contractanti si Diriginte de santicr, sau ori de céte ori este convocat
de catre acestia.

-Executantul va intocmi, actualiza, arhiva si preda spre aprobare Dirigintelui de
santier/Inginerului un set complet din documentele Cartii tehnice a constructiei  (documente
conforme cu executia), conform Legii nr. 10/1995, republicatd, cu modificirile si completarile
ulterioare, i a intregului sistem de norme bazat pe accasti lege.

DEMARAREA SI SISTAREA LUCRARILOR
Lucrarile vor demara la data prevazutd in Ordinul de incepere a lucrérilor cmis de
achizitor si predarea amplasamentului.
a) Sistarea lucrarilor se va face de ciitre achizitor in urmatoarele cazuri:
- pe timp friguros ;
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MODERNIZARE PARC COMUNAL SAT COTOFANESTI, COMUNA COTOFANESTI, JUDETUL BACAU
- conditit meteo deoscbite;
b)Sistarca lucrarilor din vina executantului, dar fara a sc¢ considera prelungirea termenului, se
va face de catre achizitor in urmatoarele cazuri:
- pentru organizarea necorespunzitoare si neaplicarea sistemului de co.nducere si f.%e ‘
asigurare a calitdtii, neasigurareaverificarii  executiei lucrarilor, nereceptionarca lucrﬁr}h_)r ajunse
in faze intermediare in scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor, cu participarea
tuturor factorilor implicati, respectiv investitor, constructor, proiectant, diriginte de santier;
- executarea necorespunzitoare a lucrarilor.

RECEPTIA LUCRARILOR
Receptia lucrdrilor se va face conform legislatiei in vigoare ( HG nr. 343/2017 privind
aprobarea Regulamentului de recepiie a lucrarilor de constructii si instalagii aferente acestora).
Receptia se realizeaza in doud etape:
a) receptia la terminarea lucrarilor;
b) receptia finala. la expirarca perivadel de garantie.

PERIOADA DE GARANTIL ACORDATA ILUCRARILOR
a)Perioada de garantie a lucrarilor este de minim 24 de luni de la Recepiia la Terminarea

Lucrarilor;
b)in perioada de garantie, Executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de Autoritatea

Contractantd, de a executa toate lucririle dc reparajie, reconstructie si remediere a viciilor

$1 a altor defecte aparute pe perioada de garantie a lucrarilor, pe cheltuiala proprie in termenul
comunicat de Autoritatea Contractanti.

¢) In cazul in care Executantul nu executd lucririle prevazute la punctul b) la maxim doui solicitari ale
Autoritatii Contractante, aceasta este indreptdtit sa emitd pretengii asupra garantiei de buni executie
iar n situafia in care aceasta nu este suficientd, Executantul este obligat sa deconteze aceste cheltuieli.

DECONTAREA LUCRARILOR
Pentru executia lucrarilor:
a. Achizitorul se obliga si recepfioneze si si platcasea lucrarile executate daci acestea corespund
calitativ si cantitativ prevederilor documentatiei de atribuire, ofertei si legilor in vigoare si a fost
finalizata procedura de receptic a serviciilor si‘sau a lucririlor.
b. Lucrarile parfiale/finale exccutate vor (i decontate pe baza verificarii si certificarii de citre
reprezentantii achizitorului (respectiv diriginti de santier sau alte persoane desemnalte in acest sens de
achizitor) a situatiilor de plata insotite de documentele justificative aferente, avandu-se in vedere doar
lucrarile efectiv (real) executate si calitatea acestora. Situatiile de lucrari/Certificatele de platd vor fi
claborate prin aplicarea preturilor unitare cantititilor real executate pentru articolele respective
conform confractului si vor fi insotite de documente justificative: atasamente, documente de calitate
pentru materiale, procese - verbale de lucrdri ascunse, procese - verbale de calitate executic lucrari,
procese - verbale de faze determinante, elc.

£. Factura va fi emisa dupa aprobarea situatiilor de plata de citre supervizor (diriginte de santier si
reprezentanti ai beneficiarului) insolite de documentele justificative aferente.
d.d. Daca in urma controalelor efectuate de citre organele abilitate, potrivit legii, se constata

cd Executantul a incasat sume necuvenite de la beneficiar, executantul are obligatia sa restituie in
timpul controlului si inainte de sesizarea organelor competente aceste sume, inclusiv penalitatile, daune
interese, majorarile. dobanzile aferente stabilite prin actele de control. Achizitorul va factura aceste
sume, iar Executantul este obligat sd achite sumele incasate in plus, cat si foloasele necuvenite in
termen de 3 de zile de la primirea [acturii, in caz contrar, achizitorul va formula actiune n instan{a prin
care pretinde recuperarca sumelor incasate.

MODERNIZARE PARC COMUNAL SAT COTOFANESTI, COMUNA COTOFANESTI, JUDETUL BACAU



MODERNIZARE PARC COMUNAL SAT COTOFANESTI, COMUNA COTOFANESTI, JUDETUL BACAU
AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUL
Avand in vedere cé perioada de execulie este maxim 4 luni, pretul contractului nu se ajusteaza.
Pentru lucrarile executate, platile datorate dc achizitor executantului sunt cele declarate in ofcrta.
Ajustarea prefului contractului pe parcursul derularii contractului aflat in perioada sa de valabilitate, se va
putea efectua doar daca apar modificari legislative care prin aplicarea lor necesita ajustarea prefului, fara
ca aceasta sa reprezinte 0 modificare substantiala a acestuia prin incheierea unui act aditional la contract.

LEGISLATIA MUNCII
Pe durata de executie a lucrdrilor Executantul va respecta intreaga legislatie a muncii care se
aplica personalului acestuia, inclusiv legislatia referitoare la angajare, sanitate, securitate in munca,
asistentd socialé asigurand toate drepturile conferite de lege.

II. DOCUMENTE DE CALIFICARE

1.Ofertantul va prezenta o copie a Certificatului Constatator cliberat de Olficiul Registrului
Comertului — valabil la data depunerii ofertei din care sa rezulte numele complet, sediul si
domeniul de activitate, care trebuie si includa codul CAEN corespondent obiectului contractului .
2. Declaratie pe propria raspundere ca ofertantul nu se regaseste in situatiile prevazute la art.
164.165 si 167 din Legea 98/2016.

3. Se va prezenia declaratie de neincadrare in prevederile art. 59 si 60 din Legea 98/2016.

III. PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE

I Ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice o listd cu personalul alocat pentru indeplinirea
contractului.

Ofertantul trebuie sa aiba in echipa sa de cordonare, supraveghere si urmérire a lucririlor, angajati
proprii sau colaboratori, urmétorii specialisti:

Responsabil de contract si/sau sel’ de gantier — inginer specialitatea construcii civile, industriale si
agricole
Responsabil tchnic cu executia(RTE)- pentru toale categoriile de lucriri ce se vor executa
Responsabil controlul calitafii(RMQ)

Se vor prezenta documente doveditoare.
Atreprenorul trebuie s se asigure ¢ pe parcursul derularii contractului de lucrari. dispune de tot
personalul calificat necesar executérii tuturor tipurilor de lucrari, cu respectarea legislatiei in vigoare.,

2. Va prezenta Graficul general de realizare a investitiei din care sa rezulte incadrarea in durata
contractului de achizitie publica prin Planificarca fizica si valorica a activitatilor pe luni, in ordinea si
succesiunca logica a evenimentelor.

3. Declaratie privind termenul de garantie tehnica acordat luerarilor exceutate si termenul de executie
ofertat. Perioada pentru garantia acordata lucrarilor va fi de minim 2 ani (24 de luni) de la data
Procesului-Verbal de Receptie la Terminarea Lucririlor.
4.Declaratic privind respectarea reglementirilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de
munca i privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munci pe toata durata de indeplinire a
contractului de lucréri (conform modelului pus la dispozitie).

5. Declaralie privind respectarca si asumarea caietului de sarcini, a proiectului tchnic $i a modelului de
contract.

Nota 1: In documentatia de atribuire, orice trimitere/referire la Caietul de sarcini reprezinta trimiteri si
referiri la Proiectul tehnic (piese scrise si piese descnate). De asemenea, orice trimitere din cuprinsul
documentatiei de atribuire la denumiri de sursi, prroductie, origine, marca de fabrica sau de comert, va fi
citatd ca fiind insotitd de mentiunea- sau cchivalent.

IV. PREZENTAREA PROPUNERII FINANCIARE

Modul de prezentare a ofertei financiare se va face dupa cum urmeazi:
Propunerea Financiara va cuprinde pretul total ofertat. valoare [ra TVA. precum si
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urmatoarele documente:
1) Formularul de Propunere Financiara (conform formularului pus la dispozitie de autoritatea
contractantd), incluzand toate informatiile solicitate; lipsa formularului de oferta reprezinta lipsa ofertei.
respectiv lipsa actului juridic de angajare in contract;

Ofertantul va include, in cadrul propunerii (inanciare, toate si orice costuri legate de:

- executia tuturor lucrarilor prevazute in listele de cantitafi din cadrul documentatiei de atribuire.

- protejarea mediului, conform normelor legale, precum si cele legate de refacerea cadrului natural
dupa finalizarea lucrarilor,

- procurarea, transportul, depozitarea si punerea in operd a materialelor si echipamentelor necesare
functionarii obiectului contractului, conform cerintelor impuse prin caietul de sarcini.

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua in calcul eventualele deduceri, daci sunt sub
efectul unei legi, toate cheltuielile pe care le implica indeplinirea obligaiilor contractuale, precum si
marja de profit.

2).Propunerea financiard va cuprinde $i urmatoarele:

- Centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv, evaluat in preturi(F1);

- Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte, evaluat in preturi(k2);

- Listele cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari evaluate in preturi(F3);

- Listele cu cantititile de utilaje si cchipamente tehnologice, inclusiv dotari (formularul F4);
- Figele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tchnologice inclusiv dotéri (formularul F5)

- Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale evaluata in preturi;

- Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru evaluata in preturi;

- Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor evaluata in preturi;

- Lista cuprinzand consumurile privind transporturile evaluata in preturi;

Formularele F1-FS5, completate cu preturi unitare si valori, devin formulare pentru devizul ofertei $i
vor fi utilizate pentru intocmirea situatiilor de lucriri executate, in vederea decontirii.

Propunerea financiard are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toatd perioada
de valabilitate stabilita de catre autorilalea contractanti si asumati de ofertant. Cu exceptia erorilor
aritmetice, astfcl cum sunt acestea definite la art. 134 alin. (10) din Anexa la H.G. nr. 395/2016/
art. 140 alin. (9) din Anexa la H.G. nr. 394/2016, nu vor fi permise alte omisiuni, necoreliri sau ajustari
ale propunerii financiare. Prin erori aritmetice in sensul acestor dispozitii se inteleg inclusiv
urmiloarele situatii:

a) in cazul unei discrepante intre pretul unitar si prequl total, va fi luat considerare pretul unitar, iar
pretul total va fi corectat in mod corespunzitor:

b) daca exista o discrepanta intre litere si cifre, trebuie va fi luata in considerare valoarea exprimata
in litere, iar valoarea exprimati in cifre va fi corectata corespunzitor.

In vederea comparirii unitare a ofertelor, se solicita ca toate preturile s fie exprimate in cifre
cu cel mult doui zecimale.

V. DESEMNAREA OFERTEI CASTIGATOARE

Achizitorul are obligatia de a stabili oferta castigitoare pe baza criteriului de atribuire precizat
in Documentatia de Atribuire.

Stabilirea ofertei céstigatoare se va realiza prin aplicarea criteriului de atribuire, pretul cel mai
Scazut, cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini.

Nota: In continuare aveti modelele de formulare si modelul de contract, pe care le veli gasi i in format
word pe site-ul comunei, www.comunacotofanesti.ro, unde va fi publicati si documentatia de atribuire.
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Operator Economic

(denumirea)
DECLARATIE privind neincadrarea in art. 164, 165, 167
din Legea nr. 98/2016
SUDBRBRIEIIL i i s crmrs s bammn e e e e reprezentant imputernicit al

................................................................................... (denumirea operatorului economic), in calitate de
candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al candidatului/ofertantului, la achizitia directa de
<weseeeeee (€ Mentioneaza procedura) pentru atribuirca contractului avand ca obiect ......
........................................................... (denumirea produsului. serviciului sau lucrarii), codul
CPVcicsnn RAAE AR v (ZUUNa/an), OTEANIZALA Qe .........ou mmssmossssasisnssntopsessisssnonmrss
(denumirea autoritatii contractante). declar pe propria raspunderc ca nu ma aflu in vreuna din situatiile
prevazute la art. 164, 165. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in ficcare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in carc aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Semnatura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului

Capacitate de semnétura

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului

Tara de resedinta

Adresa

Adresa de corespondentd (daca este diferita)

Telefon / Fax
Data

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile referitoare la « Falsul in Declaratii » din Codul
Penal legate de « Declararea necorespunzitoare a adevirului, ficuta unui organ sau institutii de stat ori
unei alte unitati in vederea producerii unei consecinie juridice, pentru sinc sau pentru altul, atunci cand
potrivit legii ori imprejuririlor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinfe, se
pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Nota: Toate campurile trebuic completate de ofertant sau dupi caz, de citre reprezentantul ofertantului.

»
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Operator economic

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN PREVEDERILE ART.59-60 DIN LEGEA
NR.98/2016

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in .............ocviiiieierieiieee e, (adresa de -
domiciliu), identilicat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport). seria .......0r. ......... , eliberat

6 o it Jadatade ............,CNP ..o, . In calitate dercprezentant legal al
operatorului economic ................................... (denumire), avand calitatea de ofertant unic/
ofertant asociat/ tert sustinator (dupa caz), la achizitia dircctd pentru atribuirea

entfacii s annoni e OTgANIZALA d€ ..o, declar @ ofertantul unic/ ofertantul
asociat/ tertul sustinator (dupa caz) nu se afla in niciuna dintre urmatoarele situatii:

a) persoanele care detin parti sociale, pari de interes, actiuni din capitalul subscris al ofertantului unic/
ofertantului asociat/ tertului sustinator (dupa caz) ori persoanele care fac parte din consiliul de
administratic/organul de conducere sau de supervizare a ofertantului unic/ ofertantului asociat/ tertului
sustinator/subcontractantului (dupa caz)participa in procesul de verificare/evaluare a ofertelor.

b) ofertantului unic/ ofertantului asociat/ tertului sustinator (dupa caz) are drept membri in ecadrul
consiliului de administragie/organului de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati
semnificativi persoanc care sunt soy/soie, ruda sau afin pani la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in
relafii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante:

¢) ofertantului unic/ ofertantului asociat/ tertului sustinator (dupa caz) a nominalizat printre principalele
persoanc desemnate pentru executarca contractului persoane care sunt sof/sotie, ruda sau afin pani la
gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul
autoritafii contractante.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verilicirii si confirmarii declaratiilor, orice
documente doveditoare.

inteleg cd in cazul in care aceasti declaratie nu este conformi cu realitatea sunt pasibil de incilcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul
Penal referitor la "Declararea necorespunzatoare a adevarului, ficuti unei persoane dintre cele prevazute
in art. 175 sau unei unitafi in care aceasta isi desfisoard aclivitatea in vederca producerii unei consecinte
juridice, pentru sinc sau pentru altul, atunci cind. potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta
serveste la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda."
Data -

Reprezentant legal Ofertant unic/ Ofertant asociat/ Tert sustinator

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)

Nota: In cazul unci Asocieri, Formularul va fi prezentat de fiecare Ofertant asociat, semnat si
stampilat de reprezentantul legal al acestuia. De asemenea, daca Ofertantul beneficiaza de sustinere
din partea unui tert sustinator, formularul va trebui completat, semnat si stampilat si de catre
reprezentantul legal al tertului sustinator.
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OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/ numele)

DECLARATIE

Subsemiatil, ... creeenennennnns TEPrezentant imputernicit al SC .

in calitate de Uk I:RI ANT pmlru .:unbmred {.omrdctulul avand ca obiect...
P ., organizata de PRIMARJA COMUNEI

( OTOI* f\N}:S l l du:lar pe propria rdspundcre ca garantia acordata lucrarilor este de ........

luni de la receptia lucrarilor.

Operator economic,

B Y
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OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de
munca si
privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munci

Subscmnatul(a)(nume/ prenume), domiciliat(a) 1N .........oooivniiiiiiiiiiiiiin e (adresa de
domicilin), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ...... I | . eliberat
O8csimmienas - 1g @ata de i , in calitate de reprezentant imputernicit al Ofertantului

..................... (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri) la achizitia
direcla pentru atribuirea contractului

~ organizata de

. declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicabile faptei de
fals in acte publice, ca in conformitate cu prevederile art.51 din Legea nr.98/2016, cu modificirile
si completirile ulterioare, la elaborarea ofertei, am tinut cont de obligatiile din domeniile mediului,
social si al relatiilor de munca, respectiv aceste obligatii vor fi respectate pe toata durata de indeplinire a
contractului.

De asemenea, declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta legislatia de
sccuritate si sanatate in munca, in vigoare, pentru tot personalul angajat in executia contractului.
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul
Penal referitor la "Declararea necorespunzatoare a adevirului, ficuti unei persoane dintre cele
prevazute in art. 175 sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii
unei consceinje juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci ¢and, potrivit legii ori imprejurarilor,
declaratia ficuta serveste la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2
ani sau cu amenda.".

Data:
Denumire ofertant unic/asocicre:
Nume/Prenume administrator/reprezentant legal

Semnétura:
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OPERATOR ECONOMIC

(denumirea’ numele)

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA SI ASUMAREA CAIETULUI DE SARCINI,
A PROIECTULUI TEIINIC SI A MODELULUI DE CONTRACT

Suhueiabil, ey TEPIRZEREINE Jepal Al o omaie s e g
in calitate de ...........ccoeeueennnns la achizitia directd pentru atribuirea contractului de ....................
e 5 S8 AL R A RSB A AR LRSI it avand cod CPV
AR R e, DYERNIZANE. & s URCHE BE prophia
raspundere ca ne-am asumat si vom respecta caictul de sarcini, proiectul tehnic si modelul de contract si
ne angajam $a prestam/exXeCutanm «.. v isvvsivivarisnisess s , in conformitate cu cerintele acestora.

Data completarii

............................
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OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/ numele)

FORMULAR DE OFERTA
Catre: (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii. reprezentanfi ai  ofcrtantului

) ) (denumirea/numele ofertantului). ne oferim ca. in
conlormitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentafia mai sus mentionatd sa  executam
lucrarile pentru : MODERNIZARE PARC COMUNAL SAT COTOFANESTI, COMUNA

COTOFANESTI, JUDETUL BACAU,pentru  suma de
lei —(suma in litere si in cifre) la care se adauga taxa

pe valoarea adaugata in valoare de (lei - suma in litere si in
cifre)
Ne angajdm ca, in cazul in care oferta noastra este stabilitd castigitoare si executam lucririle in
termende ..... .. luni  (conform graficului de executie) de la data intrarii in efectivitate a contractului:
Ne angajam sa mentinem aceasta ofertd valabild pentru o durata de
zile, respectiv pana ladatade _ %
(durata in litere si cifre) (ziua/luna/anul)

€a va ramdne obligatoric pentru noi si poate fi acceptati oricand inainte de expirarea perioadei de
valabilitate.

Péna la incheierca i semnarea contractului de achizific publica aceasta oferta, impreuna cu
comunicarea transmisd de dumneavoastri, prin care oferta noastri este stabiliti castigitoare, vor
constitui un contract angajant intre noi.

Precizam ca:

|_| depunem ofertd alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferti scparat,
marcat in mod clar "alternativa";

| | nu depunem oferti alternativii.

(se bifeaza optiunca corespunzitoare)

Am ingeles si consimfim ¢4, in cazul in care oferta noastri este stabilita ca fiind castigatoare,

sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.
Intclegem c¢a nu sunteti obligati sa acceplali oferta cu cel mai seazut pre{ sau orice altd oferta

pe care o putcti primi.

Data / /

) (nume si scmnatura),
in calitate de . legal autorizat sa semnez oferta pentru si in
numele (denumire/nume operator economic).
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Anexa nr. 1 la formularul de oferta

Valoarea maxima a lucrarilor executate de asociati (% din pretul total ofertat si
valoare)

1. Garantia de buna executie este de 10 % din valoare ofertei fara TVA si va fi constituitd
sub
forma de

b

Perivada de garantie tehnica (luni calendaristice)

3. Perioada de mobilizare (numdrul de zile calendaristice de la data primirii ordinului de incepere
a
lucrarilor pand la data inceperii executiei

OFERTANTUL,
(semndtura autorizati)

Data
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CONTRACT

privind Executie lucriri pentru obiectivul de investitie ,, MODERNIZARE PARC COMUNAL
SAT COTOFANESTI, COMUNA COTOFANESTI, JUDETUL BACAU "
Nr. mwpaan ¥ -

1. Parti contractante:

Prezentul Contract de achizitie publica de lucréari, (denumit in continuare ,,Contract™), s-a incheiat avand

in vedere prevederile din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (denumita in continuare “l.egea

nr. 98/20167) precum si orice alte prevederi legale emisc in aplicarca accsteia, incheiat in data de
e 11 7

COMUNA COTOFANESTI, adresa Strada: Principala, nr. 22 Cod fiscal:4353110 Cod postal:607130
Cod NUTS:RO211 Bacéu Localitate: Cotofinesti, E-mail: contact@comunacotofanesti.ro, Telefon: +40
732401260 Fax:+40 0234330216 , cont trezorerie reprezentata
prin Olariu Viorel - functia PRIMAR, in calitate de ACHIZITOR/ BENEFICIAR, pe de o parte,

Si

SO oo . SRL, cu sediul social In ..ooovevieeeeeeee. I < A s e R R . telefon ........... , fax
o Taon -1x1 1 1 1 ey numar de inmatriculare la Registrul Comertului ............ , cod de
inregistrare [iscali ...............,cont IBAN ............................., deschis la Trezoreria........oenne...
THEZBIMA PR s — Administrator(denumita in continuare ,.executant™), pe de alta
parte.

au convenit incheierea prezentului contract de lucréri, cu respectarea urmétoarclor clauze:

2. Definitii

2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

Achizitor §i executant - Partile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul Contract;

Act Aditional - document care modifica termenii si conditiile prezentului Contract de achizitie publica
de lucrari, in conditiile Legii 98/2016;

Amplasamentul Lucrarii - locul unde Contractantul executd Lucrarea/Lucririle;

conlract — reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale:

Cost - toate cheltuiclile efectuate sau care urmeazi si fie efectuate de citre Contractant, in legatura cu
executarea prezentului Contract, indiferent daca sunt efectuate pe sau in afara Santierului. inclusiv
cheltuielile indirecte sau costuri similare, dar care nu includ profitul:;

Dispozifie - ordin/instructiunc/notificare, document scris(i), cmis(i) de Achizitor pentru a completa
si/sau modifica prevederile prezentului Contract cu respectarea prevederilor acestuia s1 in limitele Legii
98/2016 si a normelor de aplicare a acesteia;

prequl contractului - preful plitibil executantului de cétre achizitor, in baza contractului pentru
indeplinirea integrald §i corespunzitoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;

Durata de execufie a lucrdrilor - perioada, exprimati in ani/luni/zile. calculati de la data de incepere a
Lucrarilor, astfel cum a fost comunicata Contractantului de citre Achizitor, si pana la acceptarea
Lucrarilor prin Proces-Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, referitoare la timpul necesar
finalizirii Lucrarilor sau a unei/unor parti ale acestora, dupa caz

forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei
acestora, carc nu putea [i prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibild executarea
§l. respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenca cvenimente: rizboaie., revolutii,
incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restric(ii aparute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci cnunciativa. Nu este considerat forti majori un eveniment
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asemenea celor de mai sus care, fard a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoarc
cxecutarca obligatiilor uneia din parii.

Ofertd - actul juridic prin care Contractantul si-a manilestat voinga de a se angaja. din punct de vedere
juridic, in prezentul Contract de achizitie publicd de Lucrari si cuprinde Propunerea Financiara,
Propunerea Tehnica precum si alte documente care au fost mentionate in Documentatia de Atribuire,
prin care Contractantul si-a manifestat voin{a de a se angaja din punct de vedere juridic in prezentul
Contract:

Ordin de Incepere a Lucrarilor — documentul care atestd momentul ince perii exceutiei Lucrarilor si prin
care Achizitorul instiinteazi Contractantul si, dupa caz, consultantul/dirigintele de santier ca executia
Lucrdrilor poate incepe. Data prevazuti pentru inceperea Lucrérilor se considerd Data de Incepere a
Executiei si este data de la care se calculeazi Durata de Executie;

Perioada de garantie acordatd Lucrdrilor — perioada de timp cuprinsi intre data Recepiei la
Terminarea Lucrarilor §i data Receptiei Finale stabilita in prezentul Contract si in cadrul cireia
Contractantul arc obligatia inlaturdarii, pe cheltuiala sa, a tuturor deficientelor aparutc datorita
nerespectdrii Contractului, a Caietului de Sarcini, a prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile, a
proicctului tehnic sau a folosirii de Materiale, Instalatii, etc. necorespunzitoarc;

zi - zi calendaristici; an - 365 zile.

3. Interpretare

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include
forma de plural §i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinti zile calendaristice daci nu se specifici in
mod diferit.

3.3 Condifii climaterice exceptional de nefavorabife — conditii climaterice care nu permit realizarea
lucrarilor in conformitate cu normele si standardele tehnice in vigoare, determinand incalcarea legii
calitatii in constructii.

4. Obiectul contractului
4.1-Executantul se obliga si cxecute lucrarea:

“MODERNIZARE PARC COMUNAL SAT COTOFANESTI, COMUNA COTOFANESTI,
JUDETUL BACAU “ ., in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract, cu dispozitiile
legale, aprobarile si standardele tehnice, profesionale si de calitate in vigoare si conform cerintelor din
Caictul de Sarcini,PTH, precum si a celorlalte anexe ale Contractului..

S. Pretul contractului

5.1 - Preful convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor, conform
propunerli financiare, este de lei, la care se adaugi TVA in valoare de

lei, rezultind o valoare totala de Lei (din care C+M

- lei) .

5.2. Pretul contractului nu se actualizeazi.

6. Durata contractului

6.1 Contractul de lucrari intra in vigoare la data semnarii de parti si isi producc efectele de la data de
incepere a lucrdrilor precizata in ordinul de incepere a lucrarilor (dupa constituirea garantiei de buna
executie si predarea amplasamentului) p4ni la incheierea procesului verbal de receptie finala a lucrarii
de constructii " MODERNIZARE PARC COMUNAL SAT C OTOFANESTI, COMUNA
COTOFANESTI, J UDETUL BACAU " ¢liberarea garantici de buna executie, expirarea garantiilor
tehnice, respectiv stingerea tuturor obligatiilor scadente potrivit prezentului contract.

6.1 Durata executiei lucririlor : maxim 4 luni, de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor.

7. Executarea contractului

7.1 — Executarea contractului incepe dupa semnarea acestuia.

Executia lucrarilor va incepe dupi semnarea contractului, constituirea garantiei de buna executie,
predarea amplasamentului si primirea ordinului de incepere a lucririlor emis de achizitor.

8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:
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- propunerea tehnica si financiara;
- documentatia de atribuire, PTITH CS+DE;
- acte aditionale, daca cste cazul.

9. Protectia patrimoniului cultural national

9.1 - Toate fosilele, monedele, obicctele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relaiile dintre parti, ca fiind
proprietatea absoluta a achizitorului.

9.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sii sau oricare alte
persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 9.1, iar imediat dupa
descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a ingtiinta achizitorul despre aceasta descoperire si de a
indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepartarea acestora. Daci din cauza unor astfel de
dispozilii, executantul sufera intrzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, pirfile vor
stabili:

- orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

- totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la preful contractului.

9.3 - Achizitorul are obligatia, de indati ce a luat la cunostintd despre descoperirea obiectelor previzute
la clauza 9.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor istorice.

10. Obligatiile principale ale executantului

10.1 - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile precum si de a remedia viciile
ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenita, in concordan{a cu obligatiile asumate prin contract.

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de munci, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fic de naturd provizorie, fie definitive, cerute de s
pentru contract, in masura in carc necesilatea asigurarii acestora este previzuti in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.

10.2 (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea s1 siguranta tuturor
operafiunilor executate pe santier precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.

(2) Un exemplar din documentatia predati, de catre achizitor, executantului va fi tinut de acesta in
vederca consultarii de catre Tnspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amcnajarea
Teritoriului, precum si de catre persoane autorizate dc achizitor, la cererea acestora.

10.3 - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispoziliile achizitorului in orice problema.
mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care exceutantul consideri ca dispozitiile
achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fara ca
obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in
carc acestea contravin prevederilor legale.

(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor previzute la alin.(1) determini dificultafi in
execufie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala
achizitorului.

10.4 - (1) Executantul este responsabil de trasarca corecta a lucrarilor fata dc reperele date de achizitor
precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane
necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucririlor, survine o eroarc in pozi{ia, cotele, dimensiunile sau
aliniamentul oricarei pari a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatata, pe
chelluiala sa, cu exceptia situafiei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate, in
scris, de catre proiectant. Pentru verificarea trasirii de citre proiectant, executantul are obligatia de a
proteja si pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

10.5 - Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

- de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanclor a ciror prezenta pe santier este autorizata
s1 de a mentine santierul (atdt timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrdrile (atdt timp cat acestea nu
sunt finalizate $i ocupate de cétre achizitor) in starea de ordine necesari evitarii oricarui pericol pentru
respectivele persoanc;

- de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire,
alarma si paza, cind si undc sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de ciitre alte
autoritdii competente, in scopul protejarii lucrérilor sau al asigurdrii confortului riveranilor;
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- de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si pentru a
evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietitilor publice sau altora, rezultate din
poluare, zgomaot sau al{i factori generati de metodele sale de lucru.
10.6 - Executantul este responsabil pentru mentinerca in buna stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera de la data primirii ordinului de incepere a
lucrarii pand la data semnarii procesului verbal de receptie a lucrérii.
10.7 - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in
masura permisd de respectarea prevederilor contractului, de a nu stinjeni inutil sau in mod abuzv:
a) confortul riveranilor, sau
b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc
proprietétile allate In posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justifie, daunelor-
interese. costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultind din sau in legituri cu
obligalia prevazula la alin.(1). pentru care responsabilitatea revine executantului.

10.8 - (1) Executantul arc obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu
sau sunt pe traseul santierului i de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de cétre traficul
propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sii; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi
vehiculele si va limita i repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta In mod
inevitabil din deplasarca materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe
santier, sa fie limitat. in masura in carc este posibil, astfel incat sa nu produca deterioriri sau distrugeri
ale drumurilor si podurilor respective.

(2) In cazul in care se produc deterioriri sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu/sau
care sc atld pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau
altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor
privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

10.9 - (1) Pe parcursul executici lucrarii, executantul are obligatia:

- de a evita, pe ¢ét posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;
- de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

- de a aduna gi indepérta de pe santier dardmaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu
mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santicr. pani la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele
matcriale, echipamente, instalatii sau lucriri provizorii, care i sunt nceesare in scopul indeplinirii
obligatiilor salc in perivada de garantie.

10.10 Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care-i revin pentru viciile ascunse ale construciiei ivite
intr-un interval de de la receptia luerarii si, dupa implinirea acestui termen pe toata durata de
existenfd a constructiei pentru viciile structurii de rezistenti, ca urmare a nerespectarii proiectelor si
detaliilor de executie aferente executici lucririi.

10.11 Txecutantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oriciror:

- reclamatii si acfiuni in justifie. ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete. nume, marci inregistrate etc.). legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele
folosite pentru sau in legatura cu executia lucririlor sau incorporate in acestea; si

daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente;

cu exceptia situatici in care o astfel de incalcarc rezulta din respectarea proicctului sau caietului de
sarcini intocmit de catre achizitor.

10.12. Executantul va preda, pentru efectuarea platilor de citre autoritatea contractantd, urmatoarele
documente justificative:

a)Situatii de lucrari, vizate de dirigintele de santier

b)Factura fiscala

¢)Facturi externe (traduse autorizat in limba romana), documente de transport, packing list, dispozitii de
plata externe, declaratii vamale. extrase de cont, documente de transfer al fondurilor (in cazul
importurilor)

d)Certificate de calitate si garantie

¢)Declaratia de conformitate (a producatorului)

f)Alte documente relevante

11. Obligatiile achizitorului
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11.1 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, daca nu s-a convenit
altfel, amplasamentul lucririi, liber de orice sarcini;
(2) Costurile pentru consumul de utilitati precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se
suporta de catre executant.
11.2 - Achizitorul va pune la dispozitia Contractantului documentatia tehnico—economici necesari
pentru executia Lucrarilor, intr-un exemplar.

12. Sancfiuni pentru neindeplinirea culpabild a obligatiilor

12.1 - Tn cazul in care, din vina sa exclusivi, executantul nu reuseste sd-si indeplineasca obligatiile
asumale prin contract, atunci achizitorul este indreptitit de a deduce din pretul contractului, ca
penalitdfi. o sumd echivalenta cu o cota procentuala de 0,1% pe zi de intdrziere din valoarea lueririor
neexecutate la termen.

12.2 - Nerespectarea obligafiilor asumate prin prezentul contract de cétre una dintre pirti, in mod
culpabil si repetat, dd dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata
de daune-interese.

12.3 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract. printr-o notificarc scrisd adresati
executantului fara nici o compensatie. daca acesta din urma da faliment, cu conditia Ca aceastd renunfare
sd nu prejudicieze sau sd afeeteze dreptul la actiune sau despagubire pentru executant. In acest caz,
executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoarc pentru partea din contract executata
péina la data denuntérii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

13. Garantia de buna executie a contractului
13.1 - (1) Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de
10% din pretul contractului, fird TV A, astfcl:
- prin retineri succesive din platile partiale. Ofertantul arc obligatia de a deschide un cont in favoarea
autoritatii contractante la o unitatc a Trezoreriei Statului, in care se va constitui initial o suma egala cu
cel putin 0,5% din pretul contractului.

Sau - prin printr-un instrument de garantie emis in conditiile legii de o socictatc bancara sau de o
societate de asigurari, care devine anexa la contract.

Sau - prin depuneri la casieria institutici a unor sume in numerar.
13.2 - Achizitorul se obliga sa clibereze garantia pentru participare si sa emiti ordinul de incepere a
contractului numai dupa ce executantul a fdcut dovada deschiderii contului de garantie de buna execufie.
13.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, daca executantul nu isi executi, executd cu intarziere sau executi necorespunzator
obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna
executie, achizitorul are obligaia de a notifica acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile
care nu au fost respectate.
13.4 — Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buni exceutie, astfel:

- 70% din valoarea grantiei in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de
receptie la terminarca lucrdrilor, daca nu au fost ridicate pani la aceasta dati pretentii asupra ei, iar
riscul pentru vicii ascunse este minim.

- 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor de ~ luni, pe
baza procesului verbal de receptie finala.

14. Inceperea i executia lucrarilor

14.1(1) Executantul va incepe lucrarile dupa primirea Ordinului de incepere. Executantul trebuic si
notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrari Publice. Urbanism 31 Amenajarca
Teritoriului data inceperii efective a lucrarilor.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului. dupa semnarea contractului, graficul de
executie actualizat, alcatuit in ordinea rehnologica de executie. In cazul in care, dupa opinia
achizitorului. pe parcurs, desfagurarea lucrarilor nu concorda cu graficul general de executie a lucrdrilor,
la cererca achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminirii lucrarilor la data
prevazutd in contract.

Grraficul revizuit nu il vor scuti pe executant de nici una dintre indatoririle asumate prin contract.
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14.2 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executici lucrarilor. Partile

contractante au obligaia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati
profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu exccutia din partea executantului si
dirigintele de santier sau, dacé estc cazul, alld persoand fizica sau juridica atestatd potrivit legii, din
partea achizitorului.
(2) Executantul arc obligafia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca. in
ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin
contract, inclusiv pentru verificarea lucririlor ascunsec.
(3) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie; verificirile si atestarile
materialelor folosite la exccutia lucrarilor, precum si conditiile de trecere a receptici provizorii si a
receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexele la contract.
14.3 - (1) Exccutantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea. masurarea si testarca lucrarilor. Costul probelor gi incercarilor, inclusiv manopera aferentd
acestora, revin executantului.
(2) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucriri sau materiale puse in
opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste ci materialele nu sunt corespunzitoare calitativ
sau cd manopera nu cste in conlormitate cu prevederile contractului.
In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
14.4 - (1) Executantul arc obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fird aprobarca
achizitorului.
(2) Executantul arc obligalia de a notifica achizitorului, ori de céte ori astfel de lucrari, inclusiv
fundatiile, sunt finalizate pentru a fi examinate si masurate.
(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau pirti de lucrare, la dispozitia achizitorului, st de
a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul.
(4) Tn cazul in care se constatd ca lucrdrile sunt de calitate corespunzatoare $i au fost executate conform
documentatiei de cxccutie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de catre
achizitor, iar in caz contrar, de citre executant,

15. Intirzierea si sistarea lucrdrilor

15.1 - in cazul in care:

- volumul sau natura lucrarilor neprevizute; sau

- conditiile climaterice nefavorabile; sau

- oricare alt motiv de intdrziere care nu sc datoreazi executantului si nu a survenit prin incilcarea
contractului de catre acesta:

- indreptatesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrdrilor sau a oricarei parti
a aceslora, atunci. prin consultare, partile vor stabili:

- orice prelungire a duratei de executic la care executantul arc dreptul;

totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adiuga la preful contractului.

15.2 - In conditii climaterice exceptional de nefavorabile, achizitorul are dreptul de a sista execufia
lucrarilor . durata de realizare a contractului rimanind aceeasi conform art.6, termenul de finalizare
decaldndu-se corespunzitor cu perioada sistata.

16. Finalizarea lucririlor

16.1 - Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un termen
stabilit prin graficul de executie, trebuic (inalizat in termenul convenit, termen care sc¢ calculeaza de la
data inceperii lucririlor.

16.2 - (1) La finalizarea lucririlor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ¢ sunt
indeplinite conditiile de receptie solicitind acestuia convocarea comisici de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate §1 a constatarilor efectuate pe teren, achizitorul va
aprecia dac sunt intrunite conditiilc pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se constata
ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru
remediere si finalizare. Dupa constatarca remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noui solicitare
a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

16.3 - Comisia dc receptie are obligatia de a constata stadiul Indeplinirii contractului prin corclarea
prevederilor acestuia cu documentalia de executie si cu reglementarile in vi goare. In functie de
conslatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receplia.
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16.4.- Comisia de receplie participa si la punerea in functiune a echipamentclor .

17. Perioada de garantie acordatd lucrarilor

17.1 - Perioada dce garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receplia finala.
172- (D in perioada de garantie, de » executantul arc obligalia, in urma dispozitiei date de
achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor, contractiilor si
altor defecte a caror cauza este nerespectarca clauzelor contractuale in termen de 2 zile lueritoare de la
primirea sesizarii achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitdtile prevazute la alin.(1), pe cheltuiala propric, in
cazul in care ele sunt necesare datorita:

- utilizérii de materiale, de instalatii neconforme cu prevederile contractului; sau unui viciu de conceptie,
acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti a lucririlor; sau neglijentei sau
neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligaiile explicite sau implicite care ii revin in baza
contractului.

(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreaza executantului, lucrarile fiind executate de catre acesta
conform prevederilor contractului, costul remedicrilor va [i evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

17.3 - In cazul in care executantul nu executd lucririle prevazute la clauza 18.2, achizitorul este
indreptatit si angajeze si sd platcasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor
lucrari vor i recuperate de catre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

18. Modalitati de plata

18.1 - Achizitorul se obliga sa plateasca Pretul Contractului citre Executant, astfel:

- termenul stabilit pentru plata facturii este de 5 zile calendaristice de la transferarea fondurilor de
la A.F.LR. sau, dupa caz. in termen de 20 de zile lucratoare pentru partea de lucriri asigurata din bugetul
local.

- Procesul-Verbal de Receptie a Lucrarilor i situatia de lucriri, confirmate de toate partile
responsabile, reprezintd conditie pentru plata [acturii.

18.2 - Contractul nu va (i considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va [i
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.

19. Rezilierea contractului
19.1 —In cazul in care executantul nu respectd prevederile art.14., achizitorul va fixa un nou termen
péana la care executantul este obligat si inceapa lucrarea. Daci executantul nu incepe lucrarile nici la
acest nou termen, achizitorul este indreptatit si rezilieze contractul in mod unilateral, fard notificare sau
actiune judecitoreasca.

19.2 In cazul in care exccutantul nu executa lucririle in conformitate cu graficul de executie, achizitorul
constatind stagniri in executie, forta de munca si/sau utilaje insuficiente pe santier, accsta din urma va
soma In scris executantul s accelereze ritmul de lucru si si depuna un nou grafic de esalonare a
executiei lucrarii.

Daca dupi doud somatii, executantul nu accelercaza ritmul executiei si nu se incadreaza in grafic,
achizitorul va proceda la rezilierea contractului in mod unilateral si la calcularea penalitatilor prevazute
laart.12.1
19.3. Executantul nu are dreptul s schimbe solutia tehnici, materialele sau echipamentele acceptate.
Orice modificare/suplimentare de lucrari se va cfectua numai dupi obtincrca aprobarii beneficiarului.
19.4 In cazul in care executantului i s-a reziliat contractul din motive imputabile acestuia, va pierde
dreptul de a participa la procedurile viitoare organizate de achizitor pe o perioada de 2 ani.

19.4 Clauzele de la art.19.1 si 19.2 nu se aplica in cazurile stipulate la art.15.

19.5. Nerespectarea conditiilor de la art. 19.3., duce la rezilierea contractului.

19.6. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de citre una dintre parti, in mod
culpabil si repetat. da dreptul pariii lezate de a considera contractul de drept reziliat i de a pretinde plata
de daune-interese.

19.7. Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunia unilateral contractul de lucrari in cel mult 30 de zile de
la aparitia unor circumstante care nu au putut fi previzute la data incheierii contractului s1 care conduc
la imposibilitatca indeplinirii contractului respectiv.

19.8. In acest caz prestatorul are dreptul de a pretinde plata corespunzitoare pentru partea din contract
indeplinitd pani la data denuntarii unilaterale a contractului.
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Rezilierea contractului va fi urmata de inventarierea lucrarilor executate la zi si plata integrali a
acestora.

20. Ajustarea prefului contractului

20.1 - Avand in vedere cd perioada de executie este maxim 4 luni, pretul contractului nu se ajusteaza.
20.2- Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in oferti.
20.3 - Ajustarea pretului contractului pe parcursul derularii contractului aflat in perioada sa de
valabilitate, se va putca efectua doar daca apar modificari legislative care prin aplicarea lor necesitia
ajustarea pretului, fari ca aceasta sa reprezinte o modificare substantiala a acestuia. prin incheierea unui
act aditional la contract.

21. Amendamente

21.1 - Partile contractante au dreptul. pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezcaza
interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi previzute la data incheierii contractului.
21.2 Executantul are obligafia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile
sau altele asemenea descoperite de el in proiect sau in caietul de sarcini pe durata indeplinirii
contractului.

22. Subcontractanti
22.1 — Subcontractarea partiala sau totala a lucrarilor este interzisa.

23. Cesiunea

23.1 - Exccutantul nu are dreptul de a transfera total sau partial obligaiile sale asumate prin contract.
23.2 - Cesiunea este permisa doar pentru creantele (drepturile) nascute din contract cu obtinerea
acceptului Autoritatii Contractante si cu respectarea dispozitiilor Codului Civil.

24, Forta majori

24.1 Prin forfa majora si/sau caz fortuit se intelege un cveniment independent de vointa partilor,
imprevizibil si insurmontabil, intervenit dupa incheierea contractului s1 care impiedica partile si isi
cxceute, total sau partial, obligatiile contractuale.

24.2.Partea care invoca forta majord are urmatoarele obligatii:

a) de a o notifica celeilalte pirii in termen de 5 zile de la data aparitiei;

b) de a transmite in termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz
de lor{a majora certificatul de forfa majord emis de autoritatea competents;

¢) de a comunica data incetarii in termen de S zile de la incetare:

d) de a lua orice misuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

24.3 Daca nu sc procedeaza la anuntare in condiiile si in termencle prevazute, partea car¢ o invoca va
suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin lipsa notificarii.

24.4. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a forfei majore, dar fird a
prejudicia drepturile ce li sc cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

24.5. Forta majora, comunicata §i dovedita in conditiile pet. 7.2, exonereaza de raspunderc partea care o
invoca.

24.6. Daci forta majori si/sau consecintele acesteia dureazi sau se cstimeazi ci va / vor dura mai mult
de 3 luni, partile se obligd sa negocieze cu buna-credingi in vederea identificarii solufiel celei mai bune:
a) incetarca contractului, fard ca vreuna dintre parti sa poati pretinde celeilalte daune-interese;

b) modificarea contractului.

24.7. Prevederile de mai sus se aplica si in caz fortuit,

25. Confidentialitatea informatiilor si protectia datelor cu caracter personal

25.1  Contractantul va considera toate documentele si informatiile care ii sunt puse la dispozitie in
vederea incheierii si executarii Contractului drept strict confidentiale si., cu exceptia cazului in care este
necesar pentru exccutarea Contractului, nu va publica sau divulga niciun element al Contractului fiird
acordul scris prealabil al Achizitorului. Daca exista divergentc cu privire la necesitatea publicirii sau
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divulgarii documentelor si informatiilor care ii sunt puse la dispozilie in scopul executarii Contractului,
decizia finala va apartine Achizlorului.

25.2  Obligatia de confidentialitate riméne in vigoare pentru o perioada de 3 (trei) ani, conform
prevederilor legale aplicabile.

25.3  Obligatia de confidentialitate nu se aplica in cazul solicitarilor legale privind divulgarea unor
informatii venite, in format oficial, din partea anumitor autoritati publice (ex: instante de judecata,
ANAF, AFIR, ISC, etc.). conform prevederilor legale aplicabile.

25.4  Partile au obligatia de a administra datele si informatiile cu caracter personal, la care au acces, in
conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate in Contract.

26. Solutionarea litigiilor

26.1 - Achizitorul §i executantul vor face toate eforturile pentru a rczolva pe cale amiabila, orice
neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
26.2 — Daca, dupa 15 zile de la inceperea aceslor tratative achizitorul §i executantul nu reusesc si
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuald, ficcare poate solicila ca disputa sa se solutioneze fie
prin arbitraj la Camecra de Comer{ $i Industrie a Romaniei, fie de citre instantele judecatorcsti din
Roménia

26. Limba care guverneazd contractul
26.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

27. Comunicari
27.1 - (1) Orice comunicare intre pari, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie s fie
transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuic inregistrat atit in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.
27.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romaénia.
Partile au infeles si incheie prezentul contract in doua exemplare, céte unul pentru fiecare parte, azi
, data semndrii lui.

Achizitor,
Executant,
COMUNA COTOFANESTI
PRIMAR,

OLARIU VIOREL

Pentru SECTRETAR,
Miron Tina- Georgiana

CONTABIL SEF
TACOMI IULIA
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MEMORIU TEHNIC GENERAL

1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului de investitii
MODERNIZARE PARC COMUNAL 5 y P
SAT COTOFANESTI, COMUNA COTOFANESTI, JUDETUL BACAU l .
1.2. Amplasamentul (judetul, localitate, strada, numarul) ;'/ \
Amplasament: / !

Tara: Romania; / -
Regiune: Nord — Est; | A
Judet: Bacau;

Localitatea: Cotofanesti, com. Cotofanesti.

1.3.  Titularul investitiei
COMUNA COTOFANESTI, judetul Bacau;

Cod de Identificare Fiscala: 4353110

Sat Cotofanesti, Com. Cotofanesti, str. Principala, nr. 22,
Cod postal 607130, Telefon/fax: 0234 330 001

Email: contact@comunacotofanesti.ro

- e
T —

1.4. Beneficiarul investitiei
COMUNA COTOFANESTI, judetul Bacau;

A\

Cod de Identificare Fiscala: 4353110 A
Sat Cotofanesti, Com. Cotofanesti, str. Principala, nr. 22, ~ X 5
Cod postal 607130, Telefon/fax: 0234 330 001 S

Email: contact@comunacotofanesti.ro

1.5. Elaboratorul studiului
Proiectant general: SC MOD CONSULTING SRL, loc. lasi
CUI: 42005640, J22/3723/2019

Proiectant de specialitate: SC ARH STUDIO SRL, loc. lasi ..:/
CUI: 34904696, J22/1470/2015 i'.;
2. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR G Y RoMES '

Descrierea lucrarilor

Prin proiectul ,,Modernizare parc comunal Sat Cotofanesti, Comuna Cotofanesti,
Judetul Bacau” se urmareste modernizarea parcului comunal din localitatea Cotofanesti, prin
dotarea cu echipamente specifice de joacad si obiecte de mobilier urban, precum si prin
refacerea aleilor in vederea transformarii parcului intr-un spatiu de joaca, recreere si relaxare
pentru toti locuitorii comunei. Proiectul asigurd cadrul necesar pentru diversificarea
activitatilor copiilor si reprezinta o alternativa sénatoasé de petrecere a timpului liber.

Amplasamentul

Comuna Cotofanesti este situatd in partea de sud a judetului, pe partea dreapta a
raului Trotus, tranzitatd de DN 11A in partea nord-estica care face legatura intre Adjud (E85)
si al doilea municipiu al judetului, Onesti.

Terenul pe care este amplasat parcul comunal este situat in intravilanul localitatii
Cotofanesti, comuna Cotofénesti, judetul Bacdu. Amplasamentul apartine domeniului public al
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comunei Cotofanesti, conform Monitorului Oficial nr. 305 din 9 mai 2002, Anexa nr. 27 —
Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cotofénesti, pozitia 97.

Regimul juridic:

Terenul in suprafata totald de 4045 mp situat in intravilanul localitatii Cotofanesti, sat
Cotofanesti, judetul Bacau, inscris in CF 60066 este bun proprietate domeniul public, inscris
in Inventarul domeniului public al Comunei Cotofanesti, judetul Bacdu, administrat de
Consiliul Local al Comunei Cotofanesti, aprobat prin HG 1347/27.12.2019, Anexa 27.

Imobilul este liber de sarcini.

Suprafata de 4045 mp inscrisa in CF nr. 60066 cuprinde atét spatiul verde din incinta
Primériei (Parcul comunal), cat si terenul aferent cladirii in care isi desfasoaréd activitatea
Primaria si Consiliul Local, la Tnscrierea in CF fiind mésurate impreuna si nu distinct, aga cum
este mentionat in Inventarul domeniului public.

Suprafata parcului comunal este de 1908 mp, asa cum rezultd din Anexa nr. 27 la
Inventarul domeniului public atestat prin H.G. nr. 1347/27 decembrie 2001, publicat in
Monitorul Oficial nr. 305 bis din 9 mai 2002, pozitia 97 — “spatiu verde in incinta Primariei
comunei Cotofanesti”.

Regimul tehnic:

Functiunea dominanti a zonei — zona centrala are o functiune complexa de interes
public, zona este mixta, cu functie de interes general cu dotari publice in coabitare cu functia
de locuire.

Functiuni complementare admise zonei — institutii $i servicii publice (administratie,
cultura, invatamant, sanatate, cult, comert), spatii verzi amenajate, accese pietonale
carosabile, parcari.

Utilizari permise — orice obiectiv de interes public cu functiune administrativa,
culturala, comerciald, nvatamant, financiar-bancar, locuinte cu finisaje prietenoase de cea
mai buna calitate, care sa confere centrului civic o {inutd deosebitd. Amenajari zone verzi
publice, accese pietonale carosabile si placaje autoturisme.

Lucrérile solicitate sunt compatibile cu reglementarile urbanistice al zonei si constau in
,Modernizare parc comunal sat Cotofanesti, comuna Cotofanesti, judetul Bacau”.

Vecinatatile amplasamentului:

Nord — Magazin Universal Cotofanesti; Locuinta P;

Sud - Drum Comunal (Strada Gheorghe Safta Dumitrescu);
Est - Sediu Primarie Comuna Cotofanesti; Camin Cultural
Vest - proprietati private.

Topografia
In vederea realizarii obiectivului a fost o ridicare topografica in sistem de coordonate
Stereo 70 si in sistem de referinta local.

Clima si fenomenele naturale specifice zonei
Teritoriul comunei se incadreaza in zona dealurilor subcarpatice cu inaltime maxima
de 450-550 m si cu o minima de 125 m. Principalele forme de relief ce caracterizeazi
comuna sunt: SN
e zona de lunca - lunca Trotusului si lunca paraului Balca; A AN
e zona de terasa - panta cuprinsa intre 2% si 5%; =)
e zona colinar - deluroas3, pantele versantilor variaza intre 5% si 50% /
Teritoriul comunei Cotofanesti se incadreaza in zona climatului ccntmentai-umed
caracterizat prin temperaturi medii anuale de 9,2 °C, cu veri calduroase si secetoase si ierni
friguroase. Dintre fenomenele climatice periodice prezintd interes ceata si bruma. Ceata se
produce de reguld in anotimpul rece, cu valori maxime in decembrie si ianuarie. Tn lunile de
toamna, ceata este un fenomen frecvent si pe vaile raurilor, paraurllor reducand gradul de
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luminozitate si vizibilitate. Brumele se produc frecvent in lunile de tranzit (martie, aprilie,
octombrie, noiembrie).

Patrunderea aerului continental rece din nord-est si est in timpul iernii determina
abateri de la media anuald de -4,1°C, iar vara, prin patrunderea aerului continental cald din
est si mai ales din sud, temperatura medie a lunii iulie, In ultimii ani se apropie de 23°C. Deci,
variatiile extreme sunt destul de mari. Predomina vénturile de nord, curentii descendenti de
pe versanti. Crivatul (vant de nord si de nord-est) aduce zapezi, produce troieniri si se resimte
pe teritoriul comunei.

incepand cu luna aprilie se resimt vanturile din directia sud si sud-est care aduc
precipitati. Vantul de sud-vest este prevestitor de seceta. Brizele din zona montana
influenteaza temperatura aerului si produc improspatarea acestuia. Frecventa cea mai mare
a vantului pentru zona unde este situatd comuna este pe directia V si SV. Intensitatea cea
mai mare este de 3,6 m/sec. Ca urmare a evapordrii apei din rauri, lacuri si balii, umiditatea
atmosferica este accentuata.

Regimul precipitatiilor - cantitdti lunare si anuale, valori medii, valori extreme
inregistrate, varfuri istorice Precipitatiile medii anuale sunt de 619,4 /mp. Nu se cunosc date
despre valori extreme sau varfuri istorice. Repartitia precipitatiilor in sezonul cald nu este
uniforma, ele avand un caracter torential.

Temperaturi — lunare si anuale, valori medii, valori extreme inregistrate, varfuri
istorice. Temperatura medie a lunii cele mai calde este de 20 °C in iulie, iar a celei mai reci de
2,78 °C in luna ianuarie.

Fenomene meteorologice extreme - furtunile, tornadele, viiturile si inundatiile sunt
hazardele naturale cu accentuat impact asupra retelei de asezari, cdi de comunicatie si
terenuri din lungul albiilor raurilor si paraurilor de pe teritoriul comunei. Viiturile sunt datorate
ploilor abundente, topirii zapezilor sau combinarii celor doud fenomene. Cele mai frecvente
viituri se Tnregistreaza primavara (30 — 50%) si vara. Viiturile si inundatiile catastrofale, cu
asigurari de 0,5 — 1% au drept cauza principala cantitatile mari de precipitatii, cu un accentuat
grad de torentialitate, care se inregistreaza dupd perioade cu solul puternic umectat si
capacitate de absorbire a apei redusa.

Despaduririle masive au determinat o marire a vitezei de concentrare a scurgerii,
intensificarea proceselor de eroziune, transport si depunere a aluviunilor si suprainéltarea
albiilor din campii marind riscul revarsarilor. De asemenea, ca urmare a umiditatii crescute si
a schimbarii climei la nivel global in ultimii ani se produc furtuni mai violente, cu vanturi
puternice si descarcari electrice ce au produs mici avarii la locuintele cetatenilor i la anexe,
ruperea ramurilor la copaci, etc. Pe teritoriul comunei nu s-au inregistrat fenomene extreme
de natura tornadelor.

Din punct de vedere hidrografic, teritoriul comunei este strabatut de raul Trotus si
paraurile Bilca si Borsani. in afara acestor ape cu caracter permanent mai sunt si vaile adanci
Pana si Tamasoaia care au apa in urma viiturilor. Pentru raul Trotus si toate paraurile de pe
teritoriul comunei este dominantd scurgerea de primavara - fapt determinat de topirea
zapezilor si de ploile abundente din mai-iunie. Toamna, in toate aceste zone se produce cel
mai mic volum al scurgerii. Trotusul are un debit mediu multianual de 23,4 m3/s. Atéat raul
Trotus cat si afluentii sdi nu sunt regularizati, albia lor fiind neuniforma, malurile lor fiind
intretinute de primarie, de gospodariile localnicilor, in functie de proprietati si accesul in
incintd. Conform cercetarilor geologice si hidrogeologice efectuate pana acum, comuna
Cotofanesti dispune de bogate panze de ape subterane. Adancimea péanzei freatice variaza
intre 10 si 15 m pe cumpene, 3-10 m pe versanti in partea lor superioara si pe terase , 1,5-3
m in partea inferioara a versantilor si pe lunci.

Parametrii necesari pentru calculul seismic al structurilor care alcatuiesc obiectivul,
sunt urmatorii:

- acceleratia terenului pentru proiectare: ag= 0,309 (fig. 3.1;P100-1/2043);

- perioada de colt corespunzitoare amplasamentului: T = 0;70s(fig: 3.2; P100-
1/2013); [
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- factorul de comportare: q=2,0 (tab. 6.1; P100-3/2019), structura din zidarie confinata ;
- incarcari din zapada S = 2.50 kN/m2 CR 1-1-3-2013;
- incarcari din vant gres = 0,70 kPa (kN/mp) CR 1-1-4-2012.

Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrari
definitive si provizorii

Nu este cazul.

Nu au fost identificate retele edilitare care ar necesita relocare/protejare.

Caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea

Accesul la amplasament se poate realiza pe latura Sudica din Drumul comunal existent
(Strada Gheorghe Safta Dumitrescu).

Trasarea lucrarilor

Trasarea lucrarilor se va realiza topografic, inainte de inceperea lucrarilor pe baza
datelor specificate in planul de trasare ce va fi contractat de beneficiar cu o persoana
autorizata.

Caile de acces provizorii

Accesul la amplasament se poate realiza pe latura Sudica din Drumul comunal existent
(Strada Gheorghe Safta Dumitrescu).

Programul de executie a lucrarilor, graficele de lucru, programul de receptie

Programul de executie a lucrarilor, graficele de lucru si programul de receptie vor fi
stabilit de antreprenorul general de comun acord cu beneficiarul.

Programul de urmarire a executiei pe santier este prezentat in programele raport pe
fiecare specialitate in parte.

In aceste programe sunt prezentate atat fazele determinante cat si fazele

intermediare de urmarire a lucrarilor precum si listele de responsabilitati pentru beneficiar,
constructor si ISC.

Masurarea lucrarilor
Masurarea lucrarilor se va realiza in conformitate cu prevederile HG 1014.
.'/\I\"
Laboratoarele contractantului si testele care cad in sarcina sa ———x
Executantul este obligat sa prezinte contracte cu laboratoarele a‘tesiai’e pe tru :
executarea de teste de verificare a betoanelor, caramizi precum si a altor mate’ﬁﬂl&
necesita expertizarea solicitata de proiectant sau de Inspectia de Stat in Oonstrugtu

{/ o
Curatenia in santier (

Se va asigura imprejmuirea santierului precum si pastrarea curateniei in.santier.
Intrarea si iesirea masinilor cu materiale in santier se va face in conditii de curatenie

pentru a nu afectacurateniat "dTur___r_juriIor publice din imediata apropiere a santierului.

",
/ -_‘\I

Servi lle Sanitare

Se va asigura imprejmuirea samtlerulw precum si pastrarea curateniei in santier.

Intrarea:siiesirea masinilor cu materiale in santier se va face in conditii de curatenie
pentru a nu afecta curatenia drumurilor publice din imediata apropiere a santierului.

74 athiEcie - | Intocmit,
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STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANTA

N [Factori . Nivelul :
ort. determinanti Criterii asociate apreciat Punctaj
Partial | Global
1. Importanta i) oameni implicati direct in cazul unor disfunctii ale redus 1
vitala constructiei
i) oameni implicafi indirect in cazul unor disfunctii ale redus 1 1
constructiei
iii) caracterul evolutiv al efectelor periculoase Tn cazul redus 1
unor disfunctii ale constructiei
2. Importanta i) marimea comunitdtii care apeleaza la functiunile redus 1
isocial constructiei si/sau valoarea
- economicé si [ounurilor materiale adapostite de constr.
culturala ii) ponderea pe care functiunile constructiei redus 1 1
o au Tn comunitatea respectiva
iii) natura si importanta functiunilor respective redus 1
3 Implicarea iy ma3sura in care realizarea si exploatarea constructiei redus 1
ecologica intervine n perturbarea mediului natural si a mediului
natural construit
i) gradul de influent& nefavorabild asupra mediului redus 1 1
natural si construit
jii) rolul activ in protejarea/refacerea mediului natural si redus 1
construit
4. Necesitatea  [i) durata de utilizare preconizata inexistent 0
ludrii in ii) masura Tn care performantele alcatuirilor constructive
considerare a [depind de cunoasterea evolutiei actiunilor (solicitérilor) | inexistent 0 0
duratei de pe durata de utilizare
utilizare i) m&sura in care performantele functionale depinde de
(executie) evolutia cerintelor pe durata de utilizare. inexistent
5. Necesitatea fi) masura in care asigurarea solutiilor constructive este redus 1
adaptarii la dependenta de conditiile locale de teren si de mediu
conditiile i) masura in care conditiile locale de teren gi de mediu redus 1
ocale de teren [evolueaza defavorabil in timp 1
si de mediu  fiii) masura in care conditiile locale de teren gi de mediu redus 1
determina activitati / masuri deosebite pentru
exploatarea constructiei
6. Volumul de i) ponderea volumului de munca si de materiale redus 1
munca side [inglobate
materiale i) volumul si complexitatea activitatilor necesare pentru redus 1 1
necesare mentinerea performantelor constructiei pe duraté de
existentd a acesteia
jii) activitati deosebite n exploatarea constructiei impuse| redus 1
de functiunile acesteia
TOTAL PUNCTAJ 5

Conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor si metodologiei
aferente, pentru punctajul este intre < 5, rezulta CATEGORIA DE IMPORTANTA ,,D" (Redusa).
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MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA

Cap. 1. DATE GENERALE SETEV T ALEN

1.1. Denumirea lucririi: ’
MODERNIZARE PARC COMUNAL -
SAT COTOFANESTl COMUNA COTOFANESTl JUDETUL BACAU L ,/

1.2. Proiectant general: SC MOD CONSULTING SRL; log. lasi
CUI: 42005640, J22/3723/2019

1.3. Proiectant de specialitate: SC ARH STUDIO SRL, loc. lasi
CUI: 34904696, J22/1470/2015

1.4. Beneficiar: COMUNA COTOFANESTI, judetul Baciu; -
Cod de ldentificare Fiscala: 4353110 ™

Sat Cotofanesti, Com. Cotofanesti, str. Principala, nr. 22, \\

Cod postal 607130, Telefon/fax: 0234 330001

Email: contact@comunacotofanesti.ro f" ?
{ |

1.4. Amplasament \ /)

Comuna Cotofanesti este situatd in partea de sud a JudetuLui pe-partea dreap%a’a
raului Trotus, tranzitatd de DN 11A n partea nord-estica care face legatura intre Adjud
si al doilea municipiu al judetului, Onesti.

Terenul pe care este amplasat parcul comunal este situat in intravilanial | Iocalltatu
Cotofanesti, comuna Cotofénesti, judetul Bacdu. Amplasamentul apartine domeniului public al
comunei Cotofanesti, conform Monitorului Oficial nr. 305 din 9 mai 2002, Anexa nr. 27 —
Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cotofénesti, pozitia 97.

Regimul juridic:

Terenul in suprafata totald de 4045 mp situat in intravilanul localitatii Cotofanesti, sat
Cotofanesti, judetul Bacau, inscris in CF 60066 este bun proprietate domeniul public, inscris
in Inventarul domeniului public al Comunei Cofofanesti, judetul Bac&u, administrat de
Consiliul Local al Comunei Cotofénesti, aprobat prin HG 1347/27.12.2019, Anexa 27.

Imobilul este liber de sarcini.

Suprafata de 4045 mp inscrisa in CF nr. 60066 cuprinde atat spatiul verde din incinta
Primariei (Parcul comunal), cat si terenul aferent cladirii in care isi desfagoara activitatea
Primaria si Consiliul Local, la inscrierea in CF fiind mésurate impreuna si nu distinct, aga cum
este mentionat in Inventarul domeniului public.

Suprafata parcului comunal este de 1908 mp, asa cum rezultd din Anexa nr. 27 la
Inventarul domeniului public atestat prin H.G. nr. 1347/27 decembrie 2001, publicat in
Monitorul Oficial nr. 305 bis din 9 mai 2002, pozitia 97 — “spatiu verde in incinta Primariei
comunei Cotofénesti”.

Reglmul tehnic:

Functiunea dominanta a zonei — zona centrala are o functiune complaxé deiinteres
public, zona ‘este mixta, cu functie de interes general cu dotari publlce in coabltare ¢u functia
de locuire. \

Functiuni complementare admise zonei — institutii si servicii publice (administratie,
culturd, invatdmant, sanadtate, cult, comert), spatii verzi amenajate, accese pietonale
carosabile, parcari.

Utilizdri permise — orice obiectiv de interes public cu functiune administrativa,
culturala, comerciala, invatdamant, financiar-bancar, locuinte cu finisaje prietenoase de cea
mai buna calitate, care sa confere centrului civic o tinutd deosebitd. Amenajari zone verzi
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publice, accese pietonale carosabile si placaje autoturisme.
Lucrarile solicitate sunt compatibile cu reglementérile urbanistice al zonei si constau in
,Modernizare parc comunal sat Cotofanesti, comuna Cotofanesti, judetul Bacau”.

1.5. Climat si fenomene naturale specifice

Teritoriul comunei se incadreaza in zona dealurilor subcarpatice cu inaltime maxima
de 450-550 m si cu o minima de 125 m. Principalele forme de relief ce caracterizeaza
comuna sunt:

e zona de luncé - lunca Trotusului si lunca paraului Balca;
e zona de terasa - panté cuprinsa intre 2% si 5%;
e zona colinar - deluroas3, pantele versantilor variaza intre 5% si 50%.

Teritoriul comunei Cotofanesti se incadreaza in zona climatului continental-umed,
caracterizat prin temperaturi medii anuale de 9,2 °C, cu veri calduroase si secetoase si ierni
friguroase. Dintre fenomenele climatice periodice prezintd interes ceata si bruma. Ceata se
produce de reguld in anotimpul rece, cu valori maxime in decembrie si ianuarie. in lunile de
toamna, ceata este un fenomen frecvent si pe vaile raurilor, paraurllor reducand gradul de
luminozitate si vizibilitate. Brumele se produc frecvent in lunile de tranzit (martie, aprilie,
octombrie, noiembrie).

Patrunderea aerului continental rece din nord-est si est in timpul iernii determina
abateri de la media anuala de -4,1°C, iar vara, prin patrunderea aerului continental cald din
est si mai ales din sud, temperatura medie a lunii iulie, in ultimii ani se apropie de 23°C. Dedci,
variatiile extreme sunt destul de mari. Predomina vanturile de nord, curentii descendenti de
pe versanti. Crivatul (vant de nord si de nord-est) aduce zépezi, produce troieniri gi se resimte
pe teritoriul comunei.

incepand cu luna aprilie se resimt vanturile din directia sud si sud-est care aduc
precipitatii. Vantul de sud-vest este prevestitor de secetd. Brizele din zona montana
influenteaza temperatura aerului si produc Improspatarea acestuia. Frecventa cea mai mare
a vantului pentru zona unde este situatd comuna este pe directia V si SV. Intensitatea cea
mai mare este de 3,6 m/sec. Ca urmare a evaporarii apei din rauri, lacuri si balti, umiditatea
atmosferica este accentuata.

Regimul precipitatiilor - cantitati lunare si anuale, valori medii, valori extreme
inregistrate, varfuri istorice Precipitatiile medii anuale sunt de 619,4 I/mp. Nu se cunosc date
despre valori extreme sau varfuri istorice. Repartitia precipitatiilor in sezonul cald nu este
uniformd, ele avand un caracter torential.

Temperaturi — lunare si anuale, valori medii, valori extreme inregistrate, varfuri
istorice. Temperatura medie a lunii cele mai calde este de 20 °C in iulie, iar a celei mai reci de
2,78 °C in luna ianuarie.

Fenomene meteorologice extreme - furtunile, tornadele, viiturile si inundatiile sunt
hazardele naturale cu accentuat impact asupra retelei de asezari, cai de comunicatie si
terenuri din lungul albiilor raurilor si paraurilor de pe teritoriul comunei. Viiturile sunt datorate
ploilor abundente, topirii zdpezilor sau combinarii celor doua fenomene. Cele mai frecvente
viituri se Tnregistreaza primavara (30 — 50%) si vara. Viiturile si inundatiile catastrofale, cu
asigurari de 0,5 — 1% au drept cauza principala cantitatile mari de precipitatii, cu un accentuat
grad de torentialitate, care se inregistreazd dupa pericade cu solul puternic umectat si
capacitate de absorbire a apei redusa.

Despaduririle masive au determinat o marire a vitezei de concentrare a scurgerii,
intensificarea proceselor de eroziune, transport si depunere a aluviunilor si suprainaltarea
albiilor din campii marind riscul revarsarilor. De asemenea, ca urmare a umiditatii crescute si
a schimbarii climei la nivel global in ultimii ani se produc furtuni mai violente, cu vanturi
puternice si descarcari electrice ce au produs mici avarii la locuintele cetatenilor si la anexe,
ruperea ramurilor la copaci, etc. Pe teritoriul comunei nu s-au mreglstrat ,fenomene extreme
de natura tornadelor. Vi
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Din punct de vedere hidrografic, teritoriul comunei este strabatut de raul Trotus si
paraurile Bilca si Borsani. In afara acestor ape cu caracter permanent mai sunt si vaile adanci
Pana si Tamasoaia care au apa in urma viiturilor. Pentru raul Trotus si toate paraurile de pe
teritoriul comunei este dominantid scurgerea de primdvara - fapt determinat de topirea
zapezilor si de ploile abundente din mai-iunie. Toamna, in toate aceste zone se produce cel
mai mic volum al scurgerii. Trotusul are un debit mediu multianual de 23,4 m3/s. Atat raul
Trotus cat si afluentii sdi nu sunt regularizati, albia lor fiind neuniforma, malurile lor fiind
intretinute de primarie, de gospodériile localnicilor, in functie de proprietati si accesul in
incintd. Conform cercetarilor geologice si hidrogeologice efectuate pana acum, comuna
Cotofanesti dispune de bogate panze de ape subterane. Adancimea panzei freatice variaza
intre 10 si 15 m pe cumpene, 3-10 m pe versanti in partea lor superioara si pe terase , 1,5-3
m in partea inferioara a versantilor si pe lunci.

Parametrii necesari pentru calculul seismic al structurilor care alcatuiesc obiectivul,
sunt urmatorii:

- acceleratia terenului pentru proiectare: ag= 0,30g (fig. 3.1;,P100-1/2013);

- perioada de colt corespunzédtoare amplasamentului: T. = 0,70s (fig. 3.2; P100-

1/2013);
- factorul de comportare: g=2,0 (tab. 6.1; P100-3/2019), structura din zidarie confinaté ;
- incarcari din zapada S ) = 2.50 KN/m2 CR 1-1-3-2013;
- incarcari din vant q,es = 0,70 kPa (KN/mp) CR 1-1-4-2012.

1.7. Accesul la amplasament
Accesul la amplasament se poate realiza pe latura Sudica din Drumul comunal existent
(Strada Gheorghe Safta Dumitrescu).

1.8. Perioada de execuiie
12 luni.

1.9. Asistenta si serviciul medical
Se vor asigura de catre serviciul medical existent in zona.

1.10. Organizarea de santier
Este proprie executantului.

Cap. 2. DESCRIEREA LUCRARILOR

2.1. Prezentare generala

Prin proiectul ,,Modernizare parc comunal Sat Cotofanesti, Comuna Cotofanesti,
judetul Bacau” se urmareste modernizarea parcului comunal din localitatea Cotofanesti, prin
dotarea cu echipamente specifice de joacad si obiecte de mobilier urban, precum si prin
refacerea aleilor in vederea transformarii parcului intr-un spatiu de joaca, recreere si relaxare
pentru toti locuitorii comunei. Proiectul asigurd cadrul necesar pentru diversificarea
activitatilor copiilor si reprezinta o alternativa sénatoasa de petrecere a timpului liber.

Vecinatatile amplasamentului:

Nord — Magazin Universal Cotofanesti; Locuinta P;

Sud — Drum Comunal (Strada Gheorghe Safta Dumitrescu);
Est - Sediu Primarie Comuna Cotofanesti; Cdmin Cultural
Vest - proprietati private.

Utilitati: |
Nu este cazul. P
Nu au fost identificate retele edilitare care ar necesita relocare/protejare:
[
\
\

W,
N
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2.2. Categoria si clasa de importanta
e clasa de importanta si de expunere: clasa a IV-a (y = 0,8),
e categoria de importanta: D — Constructii de importanta redusa;

2.3. Indicatori fizici realizati
S teren studiat = 1908.00 mp
S spatii verzi = 1687,55 mp
S alei pietonale = 165,00 mp
S parcare auto = 55,45 mp

2.4. Descrierea investitiei
In urma implementarii proiectului ,,Modernizare parc comunal Sat Cotofanesti,

Comuna Cotofanesti, judetul Bacau”, Comuna Cotofanesti va beneficia de un parc
comunal modern, dotat cu echipamente specifice si alei reabilitate.

Toate echipamentele ce se vor achizitiona sunt proiectate in conformitate cu
standardele europene. Montarea acestora se va realiza de catre o echipa din partea
furnizorului, in conformitate cu fisele tehnice si planul de proiectare al echipamentelor. Pentru
montarea echipamentelor se va respecta spatiului minim de sigurantd mentionat in fisele
tehnice, astfel incat cei mici sa se joace in conditii de siguranta deplina.

Toate echipamentele au prevazute in partea inferioarad placute metalice gaurite pentru
prinderea arméturilor metalice de fixare Tn fundatiile de beton ce vor fi realizate in prealabil Tn
acest scop.

Parcul comunal din localitatea Cotofénesti va fi dotat cu urméatoarele echipamente si
obiecte de mobilier urban:

1. COS DE GUNOI - 2 BUCATI (COD 745)

Caracteristici:

Cadru metalic prevazut cu talpi de sustinere;
Prevazut cu capac din tabla si scumiera;

Cuva confectionata din tabla sub forma de cilindru;
Volum cos: 40

Lungime: 488 mm;

Latime: 370 mm;

Inaltime: 945 mm.,
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Caracteristici:

Cadru metalic;

Elemente din lemn, PVC si componente din poliesteri armati cu fibra de sticla;
Grupa de varsta: 4-14 ani;

Spatiu ocupat: 7035x3768x3792 mm;

Spatiu de siguranta: 53 mp;

Inaltimea maxima de cadere: 1m.

W

. HINTA CU 2 LOCURI - 2 BUCATI (COD 502)

Caracteristici:

Cadru metalic;

Include 2 sisteme de banalansare si 2 sezuturi, prevazute cu lanturi de sustinere;
Componente din poliesteri armati cu fibra de sticla;

Grupa de varsta: 3-14 ani;

Spatiu ocupat de produs: 3115 mm + 50 mm x 1415 + 50mm x 1935 + S50mm;
Spatiu de securitate: 21 mp.

COMPLEX DE JOACA — 1 BUCATA (COD 151)

Caracteristici:

Cadru metalic;

Elemente din lemn, PVC si poliesteri armati cu fibra de sticla;
Grupa de varsta: 4-14 ani;

Spatiu ocupat de produs: 8695x2850x3265 mm;

Spatiu de securitate: 67 mp;

Inaltimea maxima de cadere: 1,2m. As» “Rusos \\
\(" ARH - /\
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5. COMPLEX DE JOACA - 1 BUCATA (COD 148)

Caracteristici:

Cadru metalic;

Elemente din lemn, PVC si poliesteri armati cu fibra de sticla;
Grupa de varsta: 2-14 ani;

Spatiu ocupat de produs: 6314x2798x2795 mm;

Spatiu de securitate: 49 mp;

inaltimea maxima de cadere: 0,75 m.

BANCA - 9 BUCATI (COD 729)

Caracteristici:

Structurd metalica;

Rigle din lemn;

Dimenisuni: 802x602x2070 mm.

7. TOBOGAN CU PLATFORMA $I FIGURINA MICKEY MOUSE - 1 BUCATA (COD 257)

14
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Caracteristici:

Cadru metalic;

Componente din poliesteri armati cu fibré de sticla si elemente din PVC;
Grupa de varsta: 2 -14 ani;

Spatiu ocupat: L=3745 mm, I=868 mm, h=1650 mm;

Spatiul de securitate: 26 mp;

Tnaltime de cadere: 0,8m.

8. HINTACU2LO

CURI CU PROTECTIE — 1 BUCATA (COD 501)
|:__ _—

Caracteristici:

Cadru metalic;

Componente din poliesteri armati cu fibra de sticla;

Grupa de varsta: 3 — 14 ani;

Spatiu ocupat de produs: L=2435 mm, 1=1230 mm, h=16355 mm;
Spatiu de siguranta: 21 mp.

Echipamentele au fundatii izolate, cu dimensiunile generale in plan de 20x70cm;
25x70cm; 30x30cm; 25x30cm cu indltimea de 60cm si 70cm.

Cota de fundare a fundatiilor pentru echipamente va fi stratul de argila nisipoasa
maroniu-cafeniu, cu plasticitate mare, plastic vartoasa. Dupa terminarea sapaturi in groapa,
fundul gropii va fi compactat manual cu maiul.

Blocurile de fundare sunt din beton simplu de clasd C20/25 in care se vor ingloba
piesele de prindere a echipamentelor furnizate de producator.

La realizarea fundatilor se va tine cont de recomandarile producatorului de
echipamente.

Toate ancorarile echipamentelor se vor face dupa specificatiile si detaliile
furnizorului si va fi asigurata mascarea atat a blocurilor de beton cat si a suruburilor
si confectiilor metalice auxiliare, astfel incat sa se evite accidentarile.

Se vor desface bordurile existente, pe zona unde aleea este din pamant se va asterne
un strat de pietris si folie polietilena, dupa care se va trece realizarea noului strat de beton.

Noul strat de beton va avea grosimea de minim 10cm din beton de clasa C20/25,
armat cu o plasa sudata la partea superioara SPPB @5x100/ @5x100, acoperirea cu beton
este de min. 4cm.

Aleile vor fi prevazute cu rosturi de turnare la fiecare 3m, in care este montat initial
polistiren extrudat 2cm ce va fi inlocuit cu mastic bituminos dupa intarirea betonulgi,.;_h

.
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Cap. 3. MASURI PRIVIND SANATATEA S| SECURITATEA MUNCII

in vederea asigurérii conditiilor normale de munca cat si pentru evitarea accidentelor
de munca s-au prevazut prin proiect masuri conforme cu legislatia in vigoare.

La intocmirea prezentei documentatii s-au avut in vedere:

- Legea 319 din 14.07.2006 a securitatii sénatatii in munca, publicatd in MO partea |
nr. 646-26.07.2006;

- Hotararea 300 din 02.03.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru santierele temporare sau mobile, publicatd in MO partea | nr.252/21.03.2006;

- Ordinul 242/23.03.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind formarea specifica
de coordonator in materie de securitate si sdndtate pe durata elaborarii proiectului si/ sau
realizarii lucrarii pe santierele temporare sau mobile, publicat in MO partea | nr.
234/04.04.2007,

- Norme generale de protectia muncii, aprobate cu Ordinul nr. 508/933/20.11.2002 al
MSS si MSF publicat in Monitorul Oficial nr.880/06.12.2002;

- Instructiuni de securitate a muncii pentru activitafi specifice din cadrul unitatii;

- Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii - aprobat de MLPAT -
9/N/03.1993;

- Norme generale de protectia muncii aprobate de MMPS cu Ordinul nr. 578/1996;

- Ordin MMPS nr.25 din 21.07.1995 privind aprobarea Normativului — cadru de
acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie;

- Norme de protectie muncii prevdzute de furnizorii de materiale gi echipamente.

Pe durata executarii lucrarii, beneficiarul are obligatia s& desemneze un coordonator
propriu, s intocmeasca Planul de securitate si sanatate, registrul de coordonare si dosarul
de interventii ulterioare.

Beneficiarul lucrarii sau managerul de proiect au obligatia, pentru lucrari cu o durata
mai mare de 30 de zile, sa intocmeasca Declaratia prealabila.

Antreprenorul general al lucrarii si dupa caz, antreprenorii vor intocmi Planul propriu
de securitate si sanatate.

La intocmirea documentelor de mai sus se vor respecta principile generale din
Hotararea nr. 300/02.03.2006

La executarea lucrarilor cat si in activitatea de exploatare si intretinere a lucrarilor de
constructii de arhitectura proiectate se va urmari respectarea cu strictete a prevederilor
actelor normative mentionate.

Se va acorda o atentie deosebitd operatiunilor si locurilor care ar putea prezenta
pericole.

Personalul muncitor trebuie sd aibd cunostinfe profesionale si de protectia muncii
specifice lucrarilor care le executd precum si cunostinte privind acordarea primului ajutor in
caz de accident.

Este necesar sd se faca instructaje cu tofi muncitorii care iau parte la procesul de
realizare a investitiei precum si verificarea cunostintelor referitoare la NTS.

Instructajul este obligatoriu pentru intreg personalul muncitor din gantier precum i
pentru cel din alte unitati care vine in santier in interes de serviciu sau interes personal.

Pentru evitarea accidentelor sau imbolnavirilor, personalul va purta echipamente de
protectie corespunzétoare in timpul lucrului sau circulatiei pe santier.

Se vor monta placute avertizoare si afisaj instructiuni prin care se vor indica normele
ce trebuie respectate n fiecare sector de lucru sau zona periculoasa.

Toate lucrarile aferente fiecarei categorii de lucrari de constructii de arhitectura se vor
executa numai cu personal calificat, atestat la zi pentru categoria respectiva de lucrare si cu
fisa individuala de protectia muncii semnata la zi, conform reglementarilor in vigoare.

1 6 ‘.:\':“;:_--_



Faza: MODERNIZARE PARC COMUNAL ] 5
PTh+DE SAT COTOFANESTI, COMUNA COTOFANESTI, JUDETUL BACAU

Cap. 4. MASURI DE PREVENIRE A RISCULUI DE INCENDIU

La intocmirea prezentei documentatii s-au avut in vedere:

- Legea nr. 307 din 12.07.2006 privind apararea impotriva incendiilor, publicatad in MO
partea | din 21.07.2006;

- Norme generale de prevenire si stingerea incendiilor, aprobate de MLPAT -
7/N/03.1993;

- Legea nr.10 din 1995, privind asigurarea durabilitati, sigurantei in
exploatare,functionalitaiii si calitatii Tn constructii ;

- Normativ pe durata executérii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora -
indicativ C300/1994;

- Ordin nr. 791/02.09.1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si
autorizare privind prevenirea si stingerea incendiilor;

- Ordinul nr. 775/1998 — pentru aprobarea Normelor generale de prevenire i stingere
a incendiilor;

- P 118-99 — Normativ de siguranta la foc a constructiilor;

- Ordinul MI nr.1023/1999 privind aprobarea dispozitiilor generale de ordine interioara
pentru prevenirea si stingerea incendiilor - DG PSI-001;

- Ordinul Ml nr.1080/2000 pentru aprobarea Dispozitiillor generale privind instruirea in
domeniul prevenirii si stingerii incendiilor — DG PSI-002.

- Ordinul Ministrului Industriei si comertului nr.1587/1997 pentru aprobarea listei
categoriilor de constructii si instalatii generatoare de riscuri tehnologice.

- Hotararea Guvernului nr. 571/1998 pentru aprobarea categoriilor de constructii,
instalatii tehnologice si alte amenajari care se supun avizérii si/sau autorizarii privind
prevenirea incendiilor, publicata in M. Of. nr. 347 din 14.09.1998;

- Hotararea Guvernului nr. 678/30.09.1998 privind stabilirea contraventiilor la Normele
de prevenire si stingere a incendiilor, publicata in M. Of. nr. 384 din 09.10.1998; _

- Ordinul nr. 85/14.06.2001 pentru aprobarea Metodologiei de certificare a
conformitdti, de agrementare tehnicd si de avizare tehnicd pentru fabricarea,
comercializarea si utilizarea mijloacelor tehnice de apdrare impotriva incendiilor;

- Ordinul nr. 88/14.06.2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind echiparea
si dotarea constructiilor, instalatiilor tehnologice si a platformelor amenajate cu mijloace
tehnice de prevenire si stingere a incendiilor — DGPSI — 003;

- Ordinul nr.138/05.09.2001 pentru aprobarea Dispozitilor generale privind
organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor — DGPSI - 005;

- IT 13-042 Probleme cu specific de prevenire si stingere a incendiilor.

Cap. 5. MASURI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu

a) Protectia calitatii apelor:

e nu este cazul

b) Protectia aerului:

Activitatea desfasurata in cadrul Investitiei nu produce noxe care sa afecteze calitatea
aerului.

c) Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

Activitatea Tn cadrul Investitiei nu produce zgomote sau vibratii care sa deranjeze
vecinatatile.

d) Protectia impotriva radiatiilor:

- nu este cazul.

e) Protectia solului: )

Colectarea reziduurilor solide se va face in recipiente metalice sau in cutu m,chlse
etange, cu depozitare pe platforme betonate. N

Deseurile rezultate din activitate vor fi strdnse in ambalaje corespunzéatoare.
Evacuarea lor se va face in conformitate cu contractul incheiat intre beneficiar si firma de

—
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specialitate.

Este interzisad raspandirea neorganizatd direct pe sol (curti, gradini, strézi) a apelor
uzate sau a altor produse chimice.

f) Protectia asezarilor umane:

Conform Regulamentului Local de Urbanism, functiunea generala a zonei este aceea
de zona de locuinte si servicii si permite amplasarea unei astfel de functiuni, cu respectarea
masurilor prevazute de lege.

g) Gospodarirea deseurilor:

Incinta obiectivului va fi prevazutd cu cosuri de gunoi pentru deseuri rezultate din
ambalaje ale produselor marunte. Ele se vor sorta pe categorii (plastic, hartie, sticla) si apoi
se vor depozita in pubele de gunoi pe platforma.

De asemenea, ambalajele mari se vor transporta in centrele de achizitii a materialelor
refolosibile.

h) Gospodarirea substantelor toxice periculoase:

Daca existd astfel de produse cu toxicitate mare, manipularea lor se va face in
conformitate cu prescriptiile producatorului.

i) Lucrari de reconstruire ecologica:

Incinta va fi amenajatd cu zone de spatii verzi care vor imbunatati calitatea spatiului
amenajat.

j) Prevederi pentru monitorizarea mediului: - nu este cazul.

Cap.6. ASIGURAREA CRITERIILOR DE PERFORMANTA PRIVIND CERINTELE DE
CALITATE

6.1. REZISTENTA S| STABILITATEA LA SARCINI STATICE, DINAMICE SI SEISMICE
(A).

Rezistenta si stabilitatea cladirii la acfiuni statice, dinamice, seismice a fost definita
pentru acest proiect prin:

— exigente de siguranta structurala privind rezistenta, stabilitatea si ductilitatea
structurala;

— exigente privind functionalitatea structurii in raport cu destinatia, asigurarea servitutii
functionale si evitarea unor conformatii structurale ce pot impiedica exploatarea normala a
cladirii, sentimente de insecuritate, incomoditate;

— exigente privind durabilitatea pentru asigurarea functionalitatii pe durata normata de
exploatare;

Proiectarea structurald, prezentata in memoriul de specialitate, asigura exigentele
impuse constructiei privind raspunsul la actiunile cu efecte mecanice la care este supusa, cu
evitarea depasirii starilor limita.

Conceptia de alcatuire a configuratiei structurale, bazatd pe standardele in vigoare,
asigura functionalitatea, siguran{a in exploatare, siguranta la exigentele de risc selsnju::

I

6.2. SIGURANTA IN EXPLOATARE (B) ' Ve \

In functionarea acestei investitii, se va respecta normativul pnwnd prmectarea clidmlor
civile din punct de vedere al cerinfei de sigurantd in exploatare, nnd|cat|v NP068 care se
refera la masuri pentru: , ; J7C

— siguranta circulatiei pedestre; L., ~

— siguranta in timpul lucrarii de intrefinere; -

— aptitudinea de utilizare.

Siguranta circulatiei pedestre:

La proiectarea prezentei investitii, s-au prevazut:

— stratul de uzura al céilor pietonale este din materiale cu coeficientul de frecare
minim 1,2 cu rosturile adancite, panta transversala max. 2 %, panta |ong|tudma|a max. 0,5 %,
fara deniveldri, masuri ce elimina accidentarea prin alunecare sau impiedicare: \
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6.3. SECURITATE LA INCENDIU (Cc).
Date generale — incadrarea in normative
Proiectul va urmari respectarea normativelor in vigoare (,Normativ de siguranta la foc a
constructiilor” — P.118/99) si reglementari tehnice de specialitate referitoare la prevenirea si
stingerea incendiilor.
Accesul la amplasament se poate realiza pe latura Sudica din Drumul comunal existent
(Strada Gheorghe Safta Dumitrescu).

6.4. IGIENA, SANATATEA OAMENILOR S| PROTECTIA MEDIULUI (D)
Pentru asigurarea unor conditii optime, masurile luate se refera la:

Protectia mediului:

Lucrarile se vor face in conformitate cu Legea protectie mediului nr. 137/95 cu
completarile ulterioare.

a) Masuri de protectia mediului in timpul executiei lucrarilor:

In timpul lucrarilor se va asigura imprejmuirea si curatenia in santier. Intrarea masinilor
cu materiale si iesirea cu deseuri rezultate din activitatea santierului se va face in conditii de
curatenie a acestora pentru a nu afecta zona de lucru cat si curatenia drumurilor publice din
imediata apropiere. Autocamioanele ce vor transporta deseuri din santier vor avea platforma
de transport acoperita cu o prelata de protectie.

b) Deseurile rezultate: din activitatea santierului sunt incadrate la capitolul 17/
HGR856/2002, respectiv - Deseuri din constructii si demolari (inclusiv pamant excavat din
amplasamente contaminate). Subgrupele de deseuri rezultate din activitatea santierului pot fi:
cod 17.01. - beton, caramizi si materiale ceramice; 17.05.04 - pamant si pietre, altele decat
cele specificate la punctul 17.04.03; 17.09 - alte deseuri de la constructii i demolari.

Executantul lucrarii, dupa ce va obtine aprobarile necesare in conformitate cu legislatia
in vigoare va transporta deseurile rezultate la depozitul de salubritate al judetului lagi si va
transmite o copie dupa Macheta cu Evidentele gestiunii deseurilor conform HGR 856/2002 la
responsabilul de mediu de la nivelul C.P.M. lasi cat si a aprobarilor obtinute.

c) Evacuare deseurilor municipale si asimilabile de la punctul gospodéresc:

Punctul gospodaresc este prevazut cu pubele capacitatea pentru, depunerea si
indepartarea zilnica sau periodica a deseurilor menajere.

Tot in pubelele punctului gospodéresc se va depune si gunoiul rezultat din curétenia
incintei. In conformitate cu Anexa 2 din HG 856/2002 deseurile rezultate din activitatea la
Punctul gospodaresc (P.G.) sunt incadrare la capitolul 20.

Subgrupele de deseuri rezultate pot fi: Deseuri municipale si asimilabile din comert,
industrie, institutii, inclusiv fractiuni colectate separat, cod 20.01. - fractiuni colectate separat
(cu exceptia 15.01); 20.01.01 - hartie si carton; 20.01.02 - sticla; 20.01.08 - deseuri
biodegradabile; 20.01.10 - imbracaminte; 20.01.11 - textile; 20.01.39 — materiale plastice.
20.02. - deseuri din gradini si parcuri; 20.03. - alte deseuri municipale; 20.03.01 - deseuri
municipale amestecate.

Refacerea si imbunatatirea cadrului natural dupa finalizarea lucrérilor de executie se
va face prin grija beneficiarului:

— degajarea terenului de corpuri strdine si incarcarea manuald a materialelor rezultate

sitransportul lor la Depozitul de salubritate.

— strat vegetal agternut pe teren in straturi uniform cu grosimea de 30 cm.

— semanare gazon si udarea cu furtunul de hidranti si cosirea manuala a gazonului;

— plivirea buruienilor in peluze.

d)Legislatia de mediu care se va avea in vedere:

= Legea protectiei mediului nr. 137/1995 republicatd, in M.Of. nr.70/17.02.2000. si

completarile ulterioare OUG 91/2002, Legea nr. 294/2003.

= Ordinul nr. 536/23.06.97, pentru aprobarea Normelor de igiena $I a reccmandanlor
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privind mediul de viata al populatiei - publicat in M. Of. nr. 140/03.07.97.
= Ordonanta de urgenta nr. 78/16.06.2000 privind regimul deseurilor - publicatad in M.Of.
nr. 283/22.06.00.
= Legea 426/din 18.07.01 pentru aprobarea Ordonantei de urgentd a Guvernului
nr.78/2000 privind regimul deseurilor - publicata in M. Of. nr. 411/25.07.01.
= Legea 465 din 18.07.01 pentru aprobarea ordonantei de urgentd a Guvernului nr.
16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile - publicatd in M. Of.
nr.422/30.07.01.Legea 608 din 31.10.01 privind evaluarea conformitétii produselor - publicata
in M.Of., partea |, nr. 712/08.11.01.
= HG nr. 856/16.08.2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei
cuprinzand deseurile inclusiv deseurile periculoase - publicata in M.Of. nr.659/05.09.02.
= Ordinul nr. 2/211/118 - al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului, al
ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului economiei si comertului
pentru aprobarea Procedurii de reglementare si control al transportului degeurilor pe teritoriul
Romaniei, publicat in M.Of. nr. 324/15.04.2004.
Evacuarea deseurilor solide:
— findepartarea manuala, zilnic sau periodic, a gunoaielor menajere si depunerea in
Europubele in vederea evacuarii;
— prevederea unui punct de colectare a gunoiului pentru curétenia exterioara;
— platformele pentru pubele protejate impotriva intemperiilor si situate la minim 10 m de
cladiri;
— masuri pentru intretinerea curateniei.

Prin activitatile desfasurate trebuie evitata poluarea mediului inconjurator. Acest lucru
se poate realiza prin:
— amenajarea corecta a platformei de colectare a deseurilor, a platformei gospodaresti,
asigurarea fluxurilor pietonale si carosabile si protectia spatiilor verzi,
— amplasarea in spatiile pietonale, de cosuri de gunoi pentru evitarea aruncarii de resturi in
aceste spatii;
— prevederea de instalatii performante, nepoluante;
— evitarea poluarii solului prin canalizare corespunzatoare si prevederea adecvata a
platformei pentru colectarea.gunoiului;
— evitarea poluarii agrului prinutilizat®a unei centrale termice care retin noxele;
- evitarea poluarii #pei-prin-organizarea\in plan a zonelor curate, de colectare a deseurilor,
de executie a opel?ftiilor gaspodaresti, astfé\l fncit sa nu ajunga noxe pe sol.

| ; __

|+ | |

\\_; : /,}’J {ntocmit,
: ;}, | arh. Sorin ROSU
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MEMORIU TEHNIC STRUCTURA

1. Generalitati

Terenul pe care este amplasat parcul comunal este situat in intravilanul localitatii
Cotofanesti, comuna Cotofénesti, judetul Bacau. Amplasamentul apartine domeniului public al
comunei Cotofanesti, conform Monitorului Oficial nr. 305 din 9 mai 2002, Anexa nr. 27 —
Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cotofénesti, pozitia 97.

Prin tema de proiectare ,Modernizare parc comunal Sat Cotofanesti, Comuna
Cotofanesti, judetul Bacau” se urmédreste modernizarea parcului comunal din localitatea
Cotofanesti, prin dotarea cu echipamente specifice de joacéd si obiecte de mobilier urban,
precum si prin refacerea aleilor in vederea transformarii parcului intr-un spatiu de joaca,
recreere si relaxare pentru toti locuitorii comunei. Proiectul asigura cadrul necesar pentru
diversificarea activitatilor copiilor si reprezinta o alternativa sanatoasa de petrecere a timpului
liber.

Clasa de importantad si expunere, conform normativului P100-1/2013, pentru cladirea
propusé este IV (y = 0,8), iar categoria de importanta este redusa "D".

Amplasamentul se incadreaza in: - L

- pentru incarcari seismice: zona cu agy = 0,40g avand pericada de. colf T¢
conform normativului P100-1/2013,; y

- pentru incarcari din zapada: valoarea caracteristica a iﬁcércérii din. zdpadape, sol
sok = 2,0kN/m?, conform codului de proiectare CR 1-1-3-2012; [/ \ A0

- pentru incarcari din vant: valoarea caracteristica a presitgnii de referintéa vantului
= 0,60kPa, conform codului de proiectare CR 1-1-4-2012. \ /]

————

ref

N Y4

2. Fundatii echipamente N\

Y

Echipamentele au fundatii izolate, cu dimensiunile generaié‘ in plan: de-20x70cm;
25x70cm; 30x30cm; 25x30cm cu inaltimea de 60cm si 70cm. .

Cota de fundare a fundatiilor pentru echipamente va fi stratul de argiléd nisipoasa
maroniu-cafeniu, cu plasticitate mare, plastic vartoasa. Dupa terminarea sapaturi in groapa,
fundul gropii va fi compactat manual cu maiul.

Blocurile de fundare sunt din beton simplu de clasd C20/25 in care se vor ingloba
piesele de prindere a echipamentelor furnizate de producator.

La realizarea fundatilor se va tine cont de recomandarile producatorului de
echipamente.

3. Rebetonare alei

Se vor desface bordurile existente, pe zona unde aleea este din pamant se va asterne
un strat de pietris si folie polietilena, dupa care se va trece realizarea noului strat de beton.

Noul strat de beton va avea grosimea de minim 10cm din beton de clasa C20/25, armat
cu o plasa sudati la partea superioara SPPB @5x100/ @5x100, acoperirea cu beton este de
min. 4cm.

Aleile vor fi prevazute cu rosturi de turnare la fiecare 3m, in care este montat initial
polistiren extrudat 2cm ce va fi inlocuit cu mastic bituminos dupa intérirea betonului.

4. Lucrari de terasamente

4.1 Executarea sapaturilor

41.1 Executarea sdpaturilor se vor realiza in conformitate cu prevederile din
"Normativprivind executarea lucrdrilor de terasamente pentru ralizarea  fundatiilor
constructiilor civile si industriale” indicativ C169-88. /. a\

4.1.2 Se dezafecteaza zona. f )
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4.1.3 Se executa sapaturile pentru fundatii sub protectia sprijinirilor.

4 1.4Se verificd natura terenului de fundare la cota de fundare.

4.1.5Nu se va trece la executia lucrarilor de betoane decat dupa incheierea proceselor
verbale de verificarea naturii terenului de fundare.

4.1.6La executie se vor respecta ordinea si tehnologia aferente lucrarilor prevazute in
proiect.

4.2 Executarea umpluturilor

4.2.1 Umpluturile de pamant n jurul fundatiilor sau sub pardoseli se vor realiza din
pamant sortat - din cariera - argila préfoasa, praf argilos, conform normativ C169-88.

4.2.2 Umpluturile se vor executa in straturi elementare de 15-20 cm care se vor
compacta cu maiul mecanic sau manual, pana la atingerea unui grad de compactare mediu
de 95% si minim de 92%. inainte de punerea in lucru a pamantului se va determina
umiditatea optimd de compactare si se vor aduce corectii dupd caz - conform prevederi
STAS 1913/13-83.

4.2 3 Verificarile se vor efectua conform "Normativ C169-88 si C56-85 pentru fiecare
strat elementar. Abaterile admisibile fatd de gradul de compactare prevazut in STAS este de -
1% pentru mediu si 2% pentru minim.

Rezultatele acestor verificari de vor consemna in procesul verbal de lucréari ascunse.

5. Lucrari de fundatii

5.1 Executarea fundatiilor

5.1.1 Lucréarile de fundatii se vor executa in conformitate cu prevederile din " Normativ
privind proiectarea fundatiilor de suprafata " indicativ NP112-2014.

5.1.2 Executarea fundatiilor se face numai dupa receptionarea lucrarilor de terasamente.

5.1.3 La executarea fundatiilor se vor avea in vedere:

- materialele intrebuintate trebuie s& corespunda indicatiilor din proiect si prescriptiilor
tehnologice in vigoare;

- rosturile de turnare vor respecta prevederile din Prescriptii tehnice "Cod de practica
pentru executarea lucrérilor din beton, beton armat si beton precomprimat”, indicativ NE 012-
2022.

5.2 Receptia lucrarilor de fundatii

5.2.1Lucrarile de fundatii se vor receptiona in conformitate cu normativul C56-85.

5.2.2 La receptionarea lucrarilor de fundatii in afara de prevederile de la pct. 4.2.2. se vor
mai verifica :

- clasa betonului;

- aplicarea masurilor de protectie prevazute in proiect la turnarea betoanelor,

- modul in care se respectd acoperirea armaturilor cu beton, pozitia si diametrul
armaturilor;

- continuitatea betonului sau respectarea rosturilor de lucru prevazute in proiect;

- existenta si conformitatea cu proiectul a armaturilor ce pleaca din fundatii (armaturi
longitudinale din stalpi ).

5.2.3Toate verificarile si constatarile efectuate cu ocazia receptiei fundatiilor se vor
consemna in procesele verbale de lucrari ascunse.

6. Executarea lucrérilor de beton armat monolit

6.1 Lucrdrile se vor executa in conformitate cu prevederile din Prescripiii tehnice
,Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprima’,
indicativ NE 012-2022.

6.2 Lucrarile de turnare a betonului monolit se vor executa numai dupa ce au fost
realizate corespunzator masurile pregatitoare, s—au adus si verificat materialele-necesare, iar
utilajele si dotarile necesare sunt in stare de functionare. &

|l.
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Betonarea va incepe dupa verificarea existentei proceselor verbale de lucrari ascunse,

care s& confirme ca suportul structurii ce urmeazd a se executa corespunde intocmai

prevederilor tehnice precum si ca toate cofrajele si elementele de constructie adiacente
corespund ca pozitie si dimensiuni cu proiectul si au fost curatate si corect pregétite.

7. Executarea lucrarilor pe timp friguros

Pe timp friguros lucrarile se vor executa in condifii prevézute in actele normative in
vigoare, printre care:

- Normativ pentru executarea lucrarilor de beton si beton armat NE 012-2022;

- Normativ pentru executarea lucrarilor pe timp friguros C 16 -84 ;

- Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor din otel beton C28- 83.

8. Masuri de protectie a muncii

La executarea lucrérilor se vor respecta toate masurile de protectie a muncii prevazute
in legislatia in vigoare in special din: "Regulamentul privind protectia si igiena muncii in
constructii”" editia 1993; Legea securitatii si sanatatii in munca Nr. 319-2006; ,Norme generale
de protectie a muncii” editia 1996; precum si ,Norme specifice de protectie a muncii pentru
diferite categorii de lucrari”.

Lucrédrile se vor executa pe baza proiectului de organizare si a figelor tehnologice
elaborate de tehnologul executant, in care se vor detalia toate masurile de protectie a muncii.
Se va verifica insusirea figelor tehnologice de cétre intreg personalul din executie.

Dintre masurile speciale ce trebuie avute in vedere se mentioneaza:

— zonele de lucru periculoase vor fi marcate cu placaje si inscriptii;

— se vor face amenajari speciale ( podine de lucru, parapeti, dispozitive ) ;

— toate dispozitivele, mecanismele si utilajele vor fi verificate in conformitate cu
normele in vigoare;

— asigurarea cu fortd de munca calificatd si care s& cunoasca masurile de protectie a
muncii in vigoare din ,Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii" editia
1993 cap. 1 —41.

Se atrage atentia asupra faptului cd masurile de protectie a muncii prezentate nu au
caracter limitativ, constructorul avand obligatia de a lua toate masurile necesare pentru
prevenirea eventualelor accidente de munca (masuri prevazute si in ,Norme specifice de
securitate a muncii pentru diferite categorii de lucrari".

9. Controlul calitatii lucrarilor

Verificarea calitatii materialelor componente si a betoanelor se va face in conformitate
cu prevederile din NE 012-2022.

Pentru lucrarile de beton si beton armat pe diferite faze de executie care devin lucrari
ascunse, verificarea calitatii trebuie consemnata in ,Registrul de procese verbale pentru
verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse”.

Nu se admite trecerea la o noud faza de executie Thainte de incheierea procesului
verbal referitor la faza precedentd daci aceasta urmeaza sa devina o faza ascunsa.

La urmatoarele faze verificarile se vor face in prezenta proiectantului:

— dupa executarea sapaturilor la fundatii;
— dupa armarea centurilor diafragma care consolideaza fundatiile existente;
— dup& montarea armaturilor pentru stalpisori gi centuri;

La intocmirea "Cartii constructiei" se va tine cont de prevederile H.G.273/2009 privind

aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii — anexa 6 .
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10. Urmarirea comportarii in timp a constructiei

Este definit, in mare, programul de urmarire in timp, atat pe parcursul executiei, cat si
in perioada de exploatare.

Proprietarilor le revin urmatoarele obligatii:

- raspund de activitatea privind urmarirea comportarii constructiei;

- organizeaza activitatea de urmarire curenta;

Proiectantului ii revin urmatoarele obligati:
- elaboreaza programul de urmarire in timp a constructiei si instructiunile privind
urmarirea curenta;

Executantului ii revin urmatoarele obligatii:

- efectueaza urmarire curenta a constructiei pe durata executiei;

- intocmeste si preda investitorului si/sau proprietarului documentatia necesara pentru
Cartea Tehnica a Constructiei;

- asigura pastrarea si_preda catre utilizator si/sau proprietar a datelor si
masuratorilor efectuate in peribada de executie a constructiei;

- in cazul in care gfécuté reparatii saﬁ\_consolidéri intocmesc si predau investitorului
si/sau proprietarului docfmentaﬁia“necesaré pen.tgu Cartea Tehnicé a Constructiei.

ntocmit,
ing. Florin ABOAICE
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CAIET DE SARCINI ARHITECTURA

CAP. 1 - DATE GENERALE

1.1  Obiectul caietului de sarcini

Prezentul caiet de sarcini cuprinde lucrarile specifice specialitatii arhitectura aferente
lucrarii ,, MODERNIZARE PARC COMUNAL Sat Cotofanesti, Comuna Cotofanesti, judetul
Bacau”

1.2  Structura caietului de sarcini

Prezentul caiet de sarcini este un caiet de sarcini general, care acopera toate
categoriile de lucrari specifice specialitatii arhitectura, necesare pentru executia investitiei.

Schema generald de realizare a lucrarii la specialitatea arhltectugav—\wprmde
urmatoarele etape: P \

- trasarea lucrarilor; / 7

- realizare confectii metalice; 1

- vopsitorii cu email alchidic pe suprafetele metalice. ' /

o

1.3 Metode de lucru /|
1.3.1 Programul de lucru ' /
Antreprenorul va elabora programul de lucru pentru executla lucraritor n ansamblu

indicand in detaliu ordinea in care diferitele parti ale lucrarilor urmeaza-a fi executate, cu

date de incepere si incheiere gi, unde e necesar, stadii intermediare ale lucrérilor si date ale
acestora.

Programul mentionat va {ine cont de conditile sezoniere si de mediu. Programul
trebuie sa fie insotit de schite indicand in plan si sectiuni diferitele stadii ale executiei
lucrarilor.

Reprezentantii antreprenorului vor participa la intruniri de evaluare a progresului
lucrarilor, pe santier sau la biroul proiectantului. in plus, reprezentanti ai antreprenorului vor
participa si la alte intruniri in caz de urgenta sau pentru alte motive, la solicitarea
reprezentantilor proiectantului.

Antreprenorul va elabora un raport lunar privind situatia lucrarilor. Raportul va include
o copie programului aprobat care sa indice stadiul curent al fiecarei activitéti.

1.3.2 Coordonarea cu alti subantreprenori

Dacd unul sau mai mulli subantreprenori vor lucra pe santier(e), atunci
subantreprenorul va desfdgura activitatile sale sub indrumarea Antreprenorului coordonate
cu activitatile celuilalt /celorlalti subantreprenori care lucreaza pe santier(e).

De céate ori operatiile executate de mai mult de un subantreprenor se interfereaza,
antreprenorul va decide asupra ordinii preferintelor lucrarilor in cadrul diferitelor contracte
astfel incat lucrérile in ansambilu sa fie incheiate in modul cel mai eficient economic.

1.3.3 Amenajari gi facilitati pe amplasament

Pentru perioada de intindere a contractului, incluzdnd perioada de intretinere,
beneficiarul va pune la dispozitia antreprenorului, fara taxe suplimentare, un loc pentru
constructia amenajarilor si facilitdtilor necesare bazei de productie. Antreprenorul va fi
responsabil pentru mentinerea facilitdtilor in buna stare si va efectua prompt reparatiile si
imbunatatirile necesare.

Antreprenorul igi va asigura pe propria cheltuiald alimentarea cu apa, energie
electrica si termica, telefonie, evacuare canalizare etc., necesare pentru realizarea lucrarilor.

Apa este necesara in scopul spaldrii agregatelor, producerii mortarului si betonului gi
pentru alte utilizari ca i pentru lucrari precum probarea, spalarea gi clonnarea epnductelor.
Antreprenorul igi va face propriile aranjamente pentru alimentarea cu apa d&“calitate

I |
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aprobata si va monta si intrefine toate pompele, conductele, vanele, rezervoarele, cisternele,
furtunele, pulverizatoarele si alte dispozitive necesare pentru distributia apei conform
necesitatilor la diversele parti ale lucrarilor.

Daca pentru furnizarea apei necesare executdrii lucrarilor se permite racordarea la
magistrale si retele de conducte existente, antreprenorul va respecta toate reglementarile si
cerintele autoritatii competente. Antreprenorul va obtine el insusi toate avizele legate, de
aceasta si va face toate aranjamentele necesare pentru executarea racordului.

Antreprenorul va face propriile aranjamente pentru toate lucrarile de alimentare cu
energie electrica necesara pentru executia lucrarii.

De asemenea, antreprenorul va monta, conecta si intretine in bune condiii toate
cablurile, conductoarele si alte utilaje si echipamente electrice necesare pentru realizarea
obligatiilor sale contractuale. Toate aceste utilaje si instalatii descrise mai sus vor respecta
cerintele referitoare la acestea si reglementdrile Autoritatii Nationale de Electricitate si vor fi
intretinute.

Antreprenorul se va asigura in orice moment ca santierul si imprejurimile acestuia sa
nu fie blocate sau aglomerate si sd nu se creeze perturbari fonice datorita executiei lucrarilor
care ar putea afecta santierul sau imprejurimile.

Antreprenorul va prevedea deversarea oricarei ape, din zona lucrarilor, indiferent de
calitatea acesteia, astfel incat persoanele avand drepturi asupra terenului sau cursurilor de
apa in amonte sau in aval de locul in care e deversata apa sa nu fie afectate.

CAP. 2 — CONTINUTUL CAIETULUI DE SARCINI PE CATEGORII DE LUCRARI
21 TRASAREA LUCRARILOR

Trasarea pe teren cuprinde fixarea pozitiei constructilor pe amplasamentele
proiectate si marcarea fiecarei constructii conform proiectului.

Trasarea lucrarilor de terasamente pentru fundatii face parte din trasarea lucrarilor de
detaliu si se efectueazid pe baza planului de trasare, dupa executarea curatirii gi nivelarii
terenului si dupa fixarea pozitiei constructiei pe amplasamentul proiectat.

Tolerantele admise la trasarea pe teren a constructiilor conform STAS 9824/1-75 sunt
prezentate in tabelul urmator.

Tolerante admise la trasarea constructiilor pe orizontala pentru lungimi(*)

Tabel nr. 1
Lungimi in m Tolerante in cm 25 50 |100 |150 |200 |250
Tolerante coordonate rectangulare de 12 12 3 | ¥4 | 5 | £5
trasare T/d,

Nota(*): Pentru lungimile intermediare, tolerantele se stabilesc prin interpolare;
Tolerantele prevazute in tabelul de mai sus se majoreaza, functie de panta terenului, cu
sporurile din tabelul urmator.

Tabel nr. 2
Panta terenurilor (p) in p<3 3<p<10 10<p<15 p>15
grade
Sporul de panta % zero 25 50 100
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2.2. CONFECTII METALICE

2.21. Generalitati
In acest capitol sunt prezentate conditiile tehnice de executie pentru confectiile
metalice realizate pentru buna functionare a cladirilor.

2.2.2. Standarde de referinta
e SR EN 10058:2004- Otel laminat - otel lat
SR EN 10056/1-2000- Otel laminat - otel cornier cu aripi egale
SR EN 10056-1:2000- Otel laminat - otel cornier cu aripi neegale
SR EN 10059:2004- Otel laminat - otel patrat
SR EN 10060:2004- Otel laminat - otel rotund
SR EN 10279-2002- Otel laminat - otel "U"
SR EN 10055:2000- Otel laminat - otel "T" cu aripi egale si muchii rotunijite
STAS 1450/1-89- Suruburi mecanice
STAS 1125/1-81- Electrozi sudura
STAS 1581/2-83- Hartie pentru slefuire uscata
STAS 6592-80- Chituri pe baza de ulei
STAS grupa L23- Vopsele de ulei
N.l. - Grunduiri anticorozive pe baza de minium de plumb

2.2.3. Materiale

-Balustrade metalice din otel laminat conf. N.I. producator

-Grile metalice din otel laminat conform N.I. producator

-Alte confectii metalice conf. N.I. producator

-Electrozi sudura, conform STAs 1125/1-81

-Suruburi mecanice, conform STAS 1450/1-74

-Grunduiri anticorozive pe baza de minium de plumb conf. N.I. producator
-Vopsele de ulei grupa L23 STAS - lacuri si vopsele

-Hartie pentru slefuire mixta, conform STAS 3591/2-83

-Chituri pe baza de ulei, conform STAS 6592-80.

2.2.4. Livrare, depozitare, manipulare si transport

Confectiile metalice (balustrade, grile etc.) se livreaza de catre producator in ansamble
sau subansamble conform proiectelor, gata grunduite, prevazute, dupa caz cu praznuri de
fixare sau alte piese din otel pentru prindere.

Depozitarea se face in soproane, ferite de murdarire, ruginire sau lovire pe santier.

Transportul se va face cu autoplatforme cu atentie, pentru evitarea deformarilor, lovirii
etc.

2.2 5.Conditii tehnice de calitate

Principalele conditii tehnice de calitate care trebuie sa le indeplineasca imbinarile
pieselor, precum si metodologia de verificare a calitatii acestora sunt cele pdrevazute in
"Normativul pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si de instalatii aferente”, indicativ
C 56-75, capitolul 15 punctul 2.

Receptia la primirea pe santier a confectiilor din otel realizate in uzina se va efectua
conform "Normativului pentru verificarea calitatii lucrarilor: indicativ C 56-75, capitolul 3.

Verificarea calitatii lucrarilor de montare:

Tnainte de Tnceperea efectuarii lucrarilor de montare :

-executarea de catre producator a remedierilor in urma receptiei pe santier;—

-verificarea atestatelor de calitate a produselor folosite la remedieri;

\l
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-existenta si marcarea pe santier a cotelor brute sau finite ale constructiei, in vederea
montajului, prevazute in desenele tehnice, inclusiv pozitionarea elementelor de legatura,
sustinere sau ancorare.

Pe parcursul efectuarii lucrarilor de montare :

-indeplinirea tuturor cerintelor prevazute in proiect;

-verificarea dimensionala si calitativa se face prin incercari directe in timpul fazelor de
montaj. Abaterile admise se vor inscrie n prevederile Normativului C 56-75 - anexa 15.3
(asimilat) tinAndu-se seama de abaterile limita ale elementelor brute sau finite ale constructiei
continute in anexa 4.1. la Normativul C 56-75.

-receptia partilor ce devin ascunse, se va consemna intr-un procesverbal si
conditioneaza inceperea operatiilor urmatoare;

-verificarea sudurilor ce se fac la montare conform indicatiilor la proiect. La terminarea
lucrarilor de montare se vor verifica :

-certificatele de calitate ale confectiilor metalice;

-procese-verbale de lucrari ascunse, buletine de incercari, dispozitii de santier etc.;

-procesele-verbale de receptia lucrarilor;

-piesele scrise si desenate ale proiectului cu toate modificarile si completarile de pe
parcursul executiei.

Verificarea directa se refera la :

-terminarea completa a lucrarilor de montare;

-verificarea dimensionala si calitativa a imbinarilor si a celorlalte lucrari de montare si
alte verificari cerute de Normativul C 56-75, care se vor consemna n procesele-verbale.

Verificarile in cadrul receptiei preliminare a obiectului sunt cele prevazute in Nomrativul
C 56-75.

Toate procesele se incheie intre executant si investitor (dirigintele lucrarii).

2.2.6. Montajul confectiilor metalice

-Confectiile metalice, gata uzinate si materialele auxiliare, se aduc in ordinea executie
tehniologice, la locul de montaj si de prindere in elementele de constructie.

-Se traseaza pe elementele brute sau finite ale constructiei punctele de prindere ale
confectiilor metalice, conform proiectului.

-Se verifica cotele reale obtinute prin masuratori ale locurilor de montaj (goluri, distante
intre elementele de constructii etc.) si se efectueaza, daca este necesar, remedierile ce se
impun.

-Se monteaza piesele de fixare pe elementele de constructii sau se creaza conditii de
montaj in cazul fixarii acestora pe fetele brute ale placilor, zidurilor, grinzilor etc.

-Se monteaza provizoriu ansamblele sau subansamblele respective si se constata
concordanta intre produsul uzinat si locul de fixare, care se va remedia in cazul unor situatii
necorespunzatoare fata de proiect.

-Dupa care se trece la montajul definitiv, care se face conform proiectului, cu piese de
fixare cu suruburi, prin sudura etc., montaj ce se face cu atentie pentru obtinerea unor
elemente constitutive ce vor participa la constructia respectiva atat functional cét si estetic.

Pentru aceasta se vor respecta la montaj cerintele de orizontalitate, verticalitate si
planeitate cu tolerantele admise, ce se vor verifica la fiecare etapa a montajului.

La montaj, acolo unde este necesar, se vor realiza platforme de lucru, schele sau se
vor asigura sustinerile necesare executarii montajului in bune conditii.

-Dupa fixarea definitiva se poate trece la finisarea confectiilor metalice cand acestea
nu au tratamente speciale pe suprafata lor (nichelari, cromari etc.). Pentru acestea se verifica
starea grundului anticoroziv si care se reface atunci cand acesta nu prezinta un grad
satisfacator de protectie (din lovituri, atmanipulari etc.).

-Finisarea prin vopsire se ralizeaza in conditile prevazute in capitolul "Zugraveli -
Vopsitorii". e

i =3
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2.2.7. Masuratori si decontari

Pentru confectii metalice montajul se masoara la kg si se deconteaza in consecinta;
greutatea se stabileste prin cantarire inainte de montare sau se ia cea continuta ina ctele de
facturare si livrare a elementelor respective.

2.3. VOPSITORII CU EMAIL ALCHIDIC PE SUPRAFETE METALICE
2.3.1. GENERALITATI

Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile si modul de executie, conditiile tehnice
de calitate si modul de verificare a acestora, pentru lucrarile de vopsitorii cu email alchidic pe
suprafete metalice, la cladiri care nu sunt supuse actiunii agresive a agentilor chimici.

2.3.2. STANDARDE DE REFERINTA

- C 3-76 Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii
- C 56-85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptiei lucrarilor de constructii si
instalatii aferente.

2.3.3. MATERIALE $I PRODUSE

Materialele prevazute in proiect si cele puse in opera, vor avea caracteristicile tehnice
conform standardelor si normelor interne, specificate in capitolele 11, 12, 13, 14, ale
Normativului C3-76 pentru materialele indigene.

Materialele utilizate la executarea vopsitoriilor trebuie sa corespunda prevederilor din
urmétoarele standarde de stat si norme interne al unitatilor producatoare:

- Diluant, D 005-12;

- Grund pentru astupat porii, STAS 5192-75;

- Chituri de cutit, C 895-7;

- Email alchidic, E 875-2;

- Grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb 355-6;

- Hartie pentru glefuire uscata (HCN), STAS 1581-61.

Materialele din import se vor putea pune in opera numai dacd sunt insotite de
Agrement tehnic emis de laboratoare autorizate din Roménia.

2.3.4. TRANSPORT $1 DEPOZITARE

Depozitarea materialelor pentru vopsitorii se va face in depozite inchise sau acoperite
si ferite de umezeald. Se vor respecta indicatiile furnizorului.

Materialele utilizate la lucréri de vopsitorii vor fi depozitate in locuri uscate si ferite de
inghet. Depozitele trebuie sa satisfacd conditile de securitate |mpotr|va lncendnlor Se
recomanda ca temperatura la locul de depozitare sa fie cuprinsa intre +7°C si +20°C.

[n timpul depozitérii se va urmari ca ambalajul sa fie ermetic inchis, pentru a se evita
scurgerea, uscarea sau murdarirea produselor.

Transportul si depozitarea materialelor din import vor respecta instructiunile
producatorilor.

2.3.5. LUCRARI CARE TREBUIE TERMINATE INAINTE DE iNCEPEREA
VOPSITORIILOR

Inainte de inceperea lucrérilor de vopsitorii trebuie sa fie terminate lucrarile de
pardoseli, precum si lucrarile de montaj a echipamentului tehnologic si_a-instalatiilor
interioare. & :
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Tamplaria metalica trebuie sa fie montata definitiv; accesoriile metalice la tdmplarie
trebuie s fie montate corect si buna lor functionare sa fie verificata.

La executarea vopsitoriilor se vor lua masuri pentru protejarea pardoselilor pentru a le
feri de umiditate si de murdarire.

2.3.6. PREGATIREA SUPRAFETELOR

Suprafetele metalice nu trebuie sé prezinte pete de rugina, pacurd, grasimi, mortar,
vopsea veche, noroi, gheatd, zapada etc.

Rugina se indeparteaza prin frecare cu perii de sarma, spacluri de otel, razuitoare,
dalti, piatré abraziva sau prin sablare sau ardere cu flacéra.

Petele de grasimi se sterg cu tampoane Tnmuiate in solventi (white-spirt, terbentina,
benzind usoara toluen). Se interzice folosirea petrolului lampant sau a benzinei auto, care
pot intretine coroziunea metalului.

2.3.7. CONDITII DE EXECUTIE A VOPSITORIILOR

Lucrérile de vopsitorii se vor executa in conformitate cu proiectul de executie si
prevederile prezentului caiet de sarcini.

Vopsitoriile nu se vor executa pe timp de ceatd si nici la un interval mai mic de 2 ore
de la incetarea ploii (in conditii de temperaturi care sa permita uscarea suprafetelor). Se va
evita lucrul la fatada in orele de insorire maxima sau vant puternic, pentru a evita uscarea
accelerata si craparea peliculelor.

Diferenta de temperatura intre aerul inconjurator si suprafetele care se vopsesc nu
trebuie s3 fie mai mare de 6°C, pentru a se evita condensarea vaporilor.

Se interzice folosirea vopselelor cu termenul de utilizare depasit, acestea vor putea fi folosite
numai dupa verificare.

2.3.8. PRESCRIPTII DE EXECUTIE

Vopsitoria cu email alchidic se aplica pe suprafete de metal dupa terminarea lucrarilor
pregatitoare.

Tamplaria se furnizeaza pe santier gata grunduité cu grundul de imbinare si respectiv,
grund anticoroziv.

Grundurile se vor aplica intotdeauna manual, cu pensula, pentru a asigura o legatura
mai buna a vopsitoriei ulterioare cu suprafata suport.

Dupa grunduire se executa chituirea defectelor locale, slefuirea locurilor chituite si
stergerea de praf dupd uscare. Apoi, in cazul unor lucréri de calitate superioara, se executa
una sau doua spacluiri complete ale suprafetelor, urmate de slefuiri dupa uscare si stergerea
prafului rezultat.

Materialul pentru spacluit se prepara din chit de cutit, si diluant special D005-12 cu
vopsea la culoare.

Diluantul special se adauga la chit pana la obtinerea consistentei de lucru pentru
spacluire.

Slefuirile succesive se fac cu hartie sau panza de slefuit cu granulatii din ce in ce mai
mici, pentru diferite straturi, in functie de rugozitatea suprafe;el suport si de calitatea ceruta.
in general se vor aplica 1....2 straturi de spacluire in grosime de 0,2...0,5 mm, la lucrari de
calitate superioara se vor executa 3 spacluiri.

Aplicarea vopselei se va face in trei straturi. inainte de aplicare, vopseaua se
strecoara prin site fine (900 ochiuri/cmp) si se potriveste la consistenta necesara de lucru,
prin amestecarea cu un diluant corespunzator cu natura vopselei respective. Amestecul se
face cu 5...10 % diluant. Sir GO

Vopseaua se aplica intr-un strat uniform fara a se lasa urme mal /groase ‘sau mai
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subtiri de vopsea si va fi intinsa pana la obtinerea unei bune adeziuni de stratul inferior.

Se recomanda ca tdmplaria detagabila sa fie vopsita in pozitie orizontala.

Straturile de vopsea succesive se intind pe directii perpendiculare, unul fata de
celalalt.

Executarea lucrérilor pe timp friguros se va face in conformitate cu prevederile din
"Normativul pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si instalatiilor
aferente” indicativ C 16-84.

2.3.9. CONTROLUL CALITATII S| RECEPTIA LUCRARILOR

Controlul calitatii lucrarilor se face de catre investitor si proiectant, urméarindu-se
respectarea prevederilor din prezentul caiet de sarcini.

Pe parcursul lucrarilor de vopsitorii se va verifica in mod special:

- indeplinirea conditiilor de calitate a suprafetelor suport, in cazuri de importanta
deosebitd consemnandu-se acestea in procese verbale de lucrari ascunse;

- calitatea principalelor materiale ce intré in opera, conform standardelor gi normelor
interne de fabricatie respective;

- existenta agrementului tehnic si valabilitatea acestuia la data inceperii executiei,

- respectarea prevederilor din proiect i a dispozitiilor de santier;

- corectitudinea executiei.

Pentru lucrarile gasite necorespunzitoare se vor da dispoziti de santier pentru
remediere sau refacere.

Receptia lucrarilor de vopsitorii se va face numai dupa uscarea lor completa.

inainte de inceperea verificarii calitatii vopsitoriilor se va controla mai intai daca s-a
format pelicula rezistentd, fapt ce se constata prin ciocnirea ugoaréd a vopselii cu degetul in
mai multe puncte.

Prin examinarea vizuald se verificd aspectul vopsitorillor avandu-se in vedere
urmatoarele:

- suprafetele vopsite trebuie sa prezinte pe toata suprafata acelagi ton de culoare si
acelagi aspect lucios sau mat, dupa cum se prevede in proiect sau in mostrele stabilite.
Vopseaua, de orice fel, trebuie sa fie aplicatd pana la "perfect curat’ adicéd sa nu prezinte
straturi strévezii si nici pete, desprinderi, cute, basici, scurgeri, lipsuri de bucéti de pelicula,
crapaturi ori fisuri, care pot genera in viitor desprinderea stratului, aglomerari de pigmenti,
neregularitati, cauzate de chituiri sau slefuire necorespunzatoare, urme de pensula, fire de
par, urme de vopsea insuficient frecata inainte de aplicare, etc;

- la vopsitoriile executate pe tamplarie se va verifica vizual buna acoperire cu pelicula
de vopsea a suprafetelor gi se va controla ca accesoriile metalice vizibile (silduri, cremoane,
drucére, olivere, etc) sa nu fie patate de vopsea.

2.3.10. INTRETINEREA LUCRARILOR DE VOPSITORII

Vopsitoriile cu email alchidic, se spalad cu carpa sau buretele cu apa calda si daca
este necesar se adauga si sdpun sau detergenti, dupa care se revine si se sterge cu o carpa
uscatsd. Tn cazul in care spalarea nu este necesara, suprafata se poate sterge direct cu o
carpa uscata flanelata.
Este interzisa spalarea unei vopsitorii cu vechime mai mica de 14 zile.

2.3. 11. MASURATOARE S| DECONTARE

Masurarea lucrarilor de vopsitorii se face conform prevederilor tabelului Tntocmit la
capitolul din indicatorul de norme de deviz "C” pentru lucréri de constructii industriale
agrozootehnice, locuinte si social-culturale.
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CAP. 3 MASURI PRIVIND SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII S| DE
PREVENIRE A RISCULUI DE INCENDIU

3.1. MASURI PRIVIND SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII

in vederea asigurarii conditiilor normale de munca cat si pentru evitarea accidentelor
de muncé s-au prevazut prin proiect masuri conforme cu legislatia in vigoare.

La intocmirea prezentei documentatii s-au avut in vedere:

- Legea 319 din 14.07.2006 a securitafii sanatatii in munca, publicatd in MO partea |
nr. 646-26.07.2006;

- Hotararea 300 din 02.03.2006 privind cerintele minime de securitate gi sanatate
pentru santierele temporare sau mobile, publicata in MO partea | nr.252/21.03.2006;

- Ordinul 242/23.03.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind formarea specifica
de coordonator in materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului si/ sau
realizarii lucrarii pe santierele temporare sau mobile, publicat in MO partea | nr.
234/04.04.2007;

- Norme generale de protectia muncii, aprobate cu Ordinul nr. 5608/933/20.11.2002 al
MSS si MSF publicat in Monitorul Oficial nr.880/06.12.2002;

- Instructiuni de securitate a muncii pentru activitati specifice din cadrul unitati;

- Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii - aprobat de MLPAT -
9/N/03.1993;

- Norme generale de protectia muncii aprobate de MMPS cu Ordinul nr. 578/1996;

- Ordin MMPS nr.25 din 21.07.1995 privind aprobarea Normativului — cadru de
acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie;

- Norme de protectie muncii prevazute de furnizorii de materiale si echipamente.

Pe durata executarii lucrarii, beneficiarul are obligatia sd desemneze un coordonator
propriu, s& intocmeasca Planul de securitate si sénatate, registrul de coordonare si dosarul
de interventii ulterioare.

Beneficiarul lucrarii sau managerul de proiect au obligatia, pentru lucrari cu o durata
mai mare de 30 de zile, sa intocmeasca Declaratia prealabila.

Antreprenorul general al lucrarii si dupa caz, antreprenorii vor intocmi Planul propriu
de securitate si sénatate.

La intocmirea documentelor de mai sus se vor respecta principiile generale din
Hotararea nr. 300/02.03.2006

La executarea lucrarilor cat si in activitatea de exploatare si intretinere a lucrarilor de
constructii de arhitectura proiectate se va urmari respectarea cu strictete a prevederilor
actelor normative mentionate.

Se va acorda o atentie deosebita operatiunilor si locurilor care ar putea prezenta
pericole.

Personalul muncitor trebuie sd aiba cunostinfe profesionale si de protectia muncii
specifice lucrarilor care le executd precum si cunostinte privind acordarea primului ajutor in
caz de accident.

Este necesar sa se facad instructaje cu toti muncitorii care iau parte la procesul de
realizare a investitiei precum si verificarea cunostintelor referitoare la NTS.

Instructajul este obligatoriu pentru intreg personalul muncitor din santier precum si
pentru cel din alte unitati care vine in santier in interes de serviciu sau interes personal.

Pentru evitarea accidentelor sau imbolnavirilor, personalul va purta echipamente de
protectie corespunzatoare in timpul lucrului sau circulatiei pe santier.

Se vor monta placute avertizoare si afisaj instructiuni prin care se vor indica normele
ce trebuie respectate in fiecare sector de lucru sau zona periculoasa.

Toate lucrarile aferente fiecarei categorii de lucrari de constructii de arhitectura se vor
executa numai cu personal calificat, atestat la zi pentru categoria respectiva de Jucrare §| cu
fisa individuala de protectia muncii semnata la zi, conform reglementarilor in wgoare
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3.2 MASURI DE PREVENIRE A RISCULUI DE INCENDIU
La intocmirea prezentei documentatii s-au avut in vedere:

- Legea nr. 307 din 12.07.2006 privind apararea impotriva incendiilor, publicatd in MO
partea | din 21.07.2006;

- Norme generale de prevenire si stingerea incendiilor, aprobate de MLPAT -
7/N/03.1993;

- Legea nr.10 din 1995, privind asigurarea durabilitdti, sigurantei fin
exploatare,functionalitatii si calitatii in constructii ;

- Normativ pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora -
indicativ C300/1994;

- Ordin nr. 791/02.09.1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si
autorizare privind prevenirea si stingerea incendiilor;

- Ordinul nr. 775/1998 — pentru aprobarea Normelor generale de prevenire gi stingere
a incendiilor;

- P 118-99 — Normativ de siguranta la foc a constructiilor;

- Ordinul MI nr.1023/1999 privind aprobarea dispozitiilor generale de ordine interioara
pentru prevenirea si stingerea incendiilor - DG PSI-001;

- Ordinul MI nr.1080/2000 pentru aprobarea Dispozitillor generale privind instruirea in
domeniul prevenirii si stingerii incendiilor — DG PSI-002.

- Ordinul Ministrului Industriei si comertului nr.1587/1997 pentru aprobarea listei
categoriilor de constructii si instalatii generatoare de riscuri tehnologice.

- Hotararea Guvernului nr. 571/1998 pentru aprobarea categoriilor de constructii,
instalatii tehnologice si alte amenajari care se supun avizérii si/sau autorizarii privind
prevenirea incendiilor, publicata in M. Of. nr. 347 din 14.09.1998,

- Hotararea Guvernului nr. 678/30.09.1998 privind stabilirea contraventiilor la Normele
de prevenire si stingere a incendiilor, publicatd in M. Of. nr. 384 din 09.10.1998;

- Ordinul nr. 85/14.06.2001 pentru aprobarea Metodologiei de certificare a
conformitatii, de agrementare tehnicd si de avizare tehnicd pentru fabricarea,
comercializarea si utilizarea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor;

- Ordinul nr. 88/14.06.2001 pentru aprobarea Dispozitiillor generale privind echiparea
si dotarea constructiilor, instalatiilor tehnologice si a platformelor amenajate cu mijloace
tehnice de prevenire si stingere a incendiilor — DGPSI - 003;

- Ordinul nr.138/05.09.2001 pentru aprobarea Dispozitilor generale privind
organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor — DGPSI — 005;

- IT 13-042 Probleme cu specific de prevenire si stingere a incendiilor.

.

Ny \ fntocmit,
(A arh. Sorin ROSU
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CAIET DE SARCINI STRUCTURA

CUPRINS

Generalitati

Lucrari de pregatire

Lucrari de terasamente

Lucrari de fundatii r—
Executarea lucrarilor pe timp friguros

Masuri de protectie a muncii

S S R =

Controlul calitatii lucrarilor

1. Generalitati

/

1.1.Prezentul caiet de sarcini cuprinde principalele condiii tehnlce\ce trebuie avute’ An
vedere la executarea fundatiilor izolate pentru echipamente, rebetonare alei existente; precum
si conditiile de calitate.

1.2.1n cele ce urmeazi s-a insistat in special asupra acelor prevederi care nu sunt
detaliate in normativele si prescriptiile tehnice, s-au dezvoltat elementele tehnice mentionate
in plange si s-au prezentat informatii si prescriptii complementare plansgelor.

In anexa s-a prezentat lista actelor normative ce contin prevederi referitoare la
asigurarea calitatii lucrarilor.

1.3.0Obligatiile si raspunderile investitorilor, proiectantilor i executantilor lucrarilor de
constructii, in asigurarea calitatii, sunt reglementate in Legea nr. 10/18.1.1995 - privind
calitatea in construciii, cu revenirile si completarile ulterioare.

1.4.Orice modificari ulterioare Tn cuprinsul prescriptiilor si orice noi prescriptii ce vor
apare, vor fi respectate in mod obligatoriu chiar daca nu concorda cu prevederile prezentei
lucrri. Tn consecintd, utilizatorii acestui caiet de sarcini trebuie sa cunoasca si sa mentina la
curent listele prescriptiilor, operand treptat in acestea modificarile si completérile survenite.

2 . Lucrari de pregatire

2.1.Dupa primirea si insusirea documentatiei, constructorul va stabili necesarul de
materiale, locul si conditiile de depozitare, utilajele necesare executiei, ordinea de executie a
lucrarilor.

2.2. Functie de categoriile de lucrari ce urmeaza a fi executate se va stabili formatia de
lucru pe meserii si modul in care urmeaza a se desfasura executia.

2.3.Echipele de meseriasi cu calificare corespunzatoare vor fi dotate corespunzator cu
toate sculele si materialele necesare.

2.4.Seful de santier va supraveghea permanent executarea lucrarilor, asigurandu-se astfel
executia de calitate. Se vor urmari in special respectarea dozajelor gi a consumurilor specifice
de materiale precum si efectuarea tuturor operatiilor prevazute a se executa.

2.5.Constructorul poate stabili si altd tehnologie de executie daca se respecta solutiile
tehnice din proiect.

2.6.Lucrérile de terasamente nu pot fi incepute decat dupa efectuarea operatiilor de
predare-primire a amplasamentului, consemnate intr-un proces verbal incheiat de delegatii
beneficiarului, proiectantului si executantului.

2.7.Trasarea pe teren a fundatiilor izolate se va realiza in conformitate cu prevederile din
STAS 9824/1-87 si cuprinde urmatoarele lucrari : S
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2.7.1. ldentificarea, reconstituirea si dupa caz rematerializarea reperelor de trasare (ale
retelei geodezice, ale bazei de trasare sau ale refelei de trasare );
2.7.2. Aplicarea pe teren a elementelor geometrice prevazute in planul de trasare care
definesc pozitia punctelor caracteristice ale constructiilor;
2.7.3. Verificarea aplicarii pe teren a planului de trasare;
2.7.4. Abaterile admise pentru lungimi de trasare a constructiilor pe orizontala se
determina cu relatiile:
5. Td1=+0.75 VL - (mm) - pentru coordonatele rectangulare de trasare;
6. Td2=+ 2 L -(mm)- pentru laturile pe conturul de trasare;
unde : L - lungimea in metri
2.7.5. Abaterile precizate se majoreaza functie de panta terenului cu :

Panta terenului p ( in grade o . .| 10°<p .
centezimale p<3 3°<p=<10 <15° p>15
Sporul de abatere ( % ) 0 25 50 100

2.7.6. Toleranta de trasare pentru unghiuri este de 1°.

2.8.Receptia lucrarilor de trasare se face in doua faze si anume :

- receptia documentatiei de trasare si a bazei de trasare, aplicata pe teren de proiectant;

- receptia trasarii fundatiilor efectuatd de constructor, care se face in conformitate cu
STAS 9824/0-74.

2.9. Beneficiarul si constructorul raspund de conservarea punctelor si reperelor primite
pe teren, iar in caz de distrugere se va face reconstituirea lor. Pe toaté durata constructiilor
aceasta raspundere revine constructorului.

2.10. Trasarea axelor se va efectua in conformitate cu prevederile din "indrumator

privind executarea trasérii de detaliu n constructii” indicativ C 83-75.

2.11. Executarea trasarii de detaliu se efectueaza de catre echipe de specialisti capabili
sa utilizeze corespunzator diferitele instrumente pe care le folosesc si sa interpreteze, in
corespondenta cu conditiile reale de efectuare a masuratorilor, rezultatele obtinute.

2.12. La receptionarea lucrarilor de trasare a axelor se va verifica :

- modul de alcatuire a reperelor care sa asigure stabilitatea acestora;

- amplasarea reperelor astfel incat sa se poata asigura materializarea axelor in
vederea executarii lucrarilor de terasamente si infrastructura;

- precizia masuratorilor - toleranta la distanta intre axe este de £ 5 mm.

2.13. Urmarirea tasarilor prin metode topografice se efectueaza pe baza proiectului de

urmérire a tasarilor ce se comanda de catre beneficiar.

2.13.1 Avand in vedere natura terenului de pe amplasament - la cota de fundare,

conform normativului C61/74 si STAS 2745/90, se inpune masurarea
eventualelor taséri, atat pe timpul executiei cat si in exploatare.

3. Lucrari de terasamente

3.1. Executarea sapaturilor

3.1.1. Executarea sapaturilor se vor realiza in conformitate cu prevederile din "Normativ
privind executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile gi
industriale" indicativ C169-88.

3.1.2. Se dezafecteaza zona.

3.1.3. Se executa sdpaturile Tn gropi izolate pentru fundatii.

3.1.4. Se verifica natura terenului de fundare la cota de fundare.

3.1.5. Nu se va trece la executia lucrarilor de betoane decat dupa incheierea
proceselor verbale de verificarea naturii terenului de fundare.

3.1.6. La executie se vor respecta ordinea si tehnologia aferente lucrarilor prevazute in

proiect.
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4. Lucrari de fundatii

4.1. Executarea fundatiilor
4.1.1. Lucrarile de fundatii se vor executa in conformitate cu prevederile din "Normativ
pemtru proiectarea structurilor de fundare directad" indicativ N112-04.
4.1.2. Executarea fundatiilor se face numai dupa receptionarea lucrarilor de
terasamente.
4.1.3. La executarea fundatiilor se vor avea in vedere:
- materialele intrebuintate trebuie sa corespunda indicatiilor din proiect si prescriptiilor
tehnologice in vigoare;
4.2. Receptia lucrarilor de fundatii
4.2.1. Lucrarile de fundatji se vor receptiona in conformitate cu normativul C56-85.

4.2.2. La receptionarea lucrarilor de fundatji in afara de prevederile de la pct. 4.2.2. se
vor mai verifica :

- clasa betonului;

- aplicarea masurilor de protectie prevazute in proiect la turnarea betoanelor,

- modul in care se respectd acoperirea armaturilor cu beton, pozitia i diametrul
armaturilor;

- continuitatea betonului sau respectarea rosturilor de lucru prevazute in proiect;

- existenta si conformitatea cu proiectul a armaturilor ce pleaca din fundatii (arméaturi
longitudinale din stalpi, armaturi de ancorare cuzineti, armaturi pentru grinzi fundatii) a barelor
pentru priza naturala de pamant.

4.2.3. Toate verificarile si constatérile efectuate cu ocazia receptiei fundatiilor se vor
consemna in procesele verbale de lucrari ascunse.

4.3. Executarea alei betonate

4.3.1. Lucrérile se vor executa in conformitate cu prevederile din Prescriptii tehnice
"Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat ",
indicativ NE 012-2022.

4.3.2. Inainte de executarea cuzinetilor, se vor trasa pe betonul din fundatie repere
care s fie vizibile in timpul montarii cofrajelor si turnarii betonului.

4.3.3. La executarea lucrarilor de armare se va asigura:

o fixarea acestora pentru a nu se deplasa in timpul turnarii betonului (prin distantieri,
legarea armaturilor, etc);

e grosimea stratului de acoperire cu beton a armaturilor prevazute in proiect;

e lungimea de suprapunere a armaturilor.

4.3.4. Betonul va avea clasa si calitafile prescrise in proiect si se va turna in
conformitate cu prevederile din Prescriptii tehnice "Cod de practica pentru executarea
lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat”, indicativ NE 012-2022.

4.3.5. La receptia lucrarilor se vor verifica:
clasele realizate pentru betoane;
calitatea si corectitudinea pozitiei armaturilor;
axarea cuzinetilor;
cota de nivel a partii superioare a alei.

4.3.6. Defectele admise la elementele de beton :

- defecte de suprafata (pori, segregari superﬁmale sau denivelari locale) avand
adancimea de maxim 1 cm, suprafata de maxim 400 cm 2 defect, iar totalitatea defectelor de
acest tip fiind limitata la maxim 5 % din suprafata fetei elementului pe care sunt situate;

- defecte in stratul de acoperire a arméturilor (stirbiri locale, segregari avénd.
adancimea pana la armatura, lungimea de maxim 5 cm, iar totalitatea defectelor de acest tip
fiind limitata la maxim 5 % din lungimea muchiei respective. ( 4|

Defectele constatate, care se incadreaza in limitele prezentate mai sus\nu se mscnu in
procesul verbal care se intocmeste la examinarea elementului dupa decofrar&
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Elementele vor fi remediate conform prevederilor stabilite in normativ NE 012-2022.

Pentru imbinari si nadiri sudate se vor respecta prevederile Normativului C 28 — 83.
4.3.9. In ceea ce priveste verificarea lucrarilor pe parcursul executiei si receptionarea
lor trebuie de refinut urmatoarele:

Benefeciarul si constructorul participa la toate verificarile pe faze de executie,

incheind procese verbale, in care se consemneaza conditiile de calitate realizate, modul
cum au fost respectate detaliile de executie prevazute in proiect, precum gi realizarea
masurilor pentru prevenirea umezirii pamantului prevazute in acest caiet si in Normativele
NP125—2010, NP112-2004.

- urmarirea executiei se face in conformitate cu programul de urmérire si control

- nu se admite trecerea la o noua faza de executie, fara ca n prealabil sa fie verificata
faza anterioara;

- toate actele cu verificarea pe faze de executie ( inclusiv buletine de laborator) se
fncheie in doud exemplare si se pastreaza atat de beneficiar, cat si de constructor, se prezinta
la receptia preliminara si apoi se anexeaza la cartea constructiei;

in afarad de masurile speciale ce trebuie luate la executie enumerate mai sus,
beneficiarul are urmatoarele sarcini :

— supravegherea comportarii si controlul periodic al cladirii conform Normativ
P130-88;

fn cazul unor defecte mai mari, solutia de remediere se va stabili de cétre proiectant.

5. Executarea lucrarilor pe timp friguros

5.1. Lucrérile se vor executa pe timp friguros in conditiile prevazute in actele normative n
vigoare printre care :

- Prescriptii tehnice "Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat
si beton precomprimat ", indicativ NE 012-1/2007,;

- Normativ pentru executarea lucrarilor de constructii pe timp friguros - C 16-84;

- Instructiuni pehnice pentru sudarea armaturilor din otel beton - C 28-83.

5.2. Printre masurile speciale care trebuie avute in vedere, se mentioneaza :

- se interzice desprinderea prin tragere cu macaraua a elementelor prinse de inghet de
elementele pe care reazema. Se vor folosi Tn acest scop apa calda, abur;

- betoanele si mortarele se vor incélzi la o temperaturd de maximum 40°, ludndu-se
masuri corespunzatoare de conservare a cladirii;
se vor termoizola cofrajele;
fnainte de turnarea betoanelor se va verifica daca s-au indepartat resturile de zapada;
se va tine evidenta zilnica a lucrarilor cu mentionarea temperaturilor exterioare;
lucrarile de turnare beton in structura ( stalpisori, centuri, placi, pereti ) se sisteaza
cand temperatura scade sub + 5°;

- sudarea barelor la temperaturi intre - 5°C si + 5°C se va face cu impachetarea barelor
cu vata minerala; -

- la temperaturi intre - 5°C si - 15°C este necesara preancalzirea cu ﬂq;;féfé
oxiacetilenica. [

6 . Masuri de protectie a muncii \

b

Fy

S

6.1. La executarea lucrarilor se vor respecta toate masurile de protectie a muncii
prevazute in legislatia in vigoare in special din: "Regulamentul privind protectia si igiena
muncii in constructii" editia 1993; Legea securitatii si sdnatatii in munca Nr. 319-2006; "Norme
generale de protectie a muncii” editia 1996; precum si "Norme specifice de protectie a muncii
pentru diferite categorii de lucrari".

6.2. Lucrarile se vor executa pe baza proiectului de organizare si a figelor tehnologice
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elaborate de tehnologul executant, in care se vor detalia toate masurile de protectie a muncii.
Se va verifica insusirea figelor tehnologice de catre intreg personalul din executie.
6.3. Dintre masurile speciale ce trebuie avute in vedere se mentioneaza:

— zonele de lucru periculoase vor fi marcate cu panouri i inscriptii;

— se vor face amenaijari speciale (podine de lucru, parapeti, dispozitive);

— toate dispozitivele, mecanismele si utilajele vor fi verificate in conformitate cu normele
in vigoare;

— dispozitivele de ridicare vor fi verificate inainte de utilizare;

— se atrage atentia asupra masurilor care trebuie sa prevada accidentele de manipulare
si montare a elementelor prefabricate, manipularea, calarea, prinderea provizorie gi montarea
elementelor structurale cupold, inclusiv asigurarea stabilitatii elementelor pana la montarea
definitiva;

— asigurarea cu fortd de munca calificata si care sa cunoasca masurile de protectie a
muncii in vigoare din "Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii" editia 1993
cap. 1 -41, vezi anexa R1 si din legislatia in vigoare la data executiei.

6.4. Se atrage atentia asupra faptului cd masurile de protectie a muncii prezentate nu au
caracter limitativ, constructorul avand obligatia de a lua toate masurile necesare pentru
prevenirea eventualelor accidente de munca (masuri prevazute i in "Norme specifice de
securitate @ muncii pentru diferite categorii de lucrari").

7 . Controlul calitatii lucrarilor

7.1. Verificarea calitatii materialelor componente si a betoanelor se va face in
conformitate cu prevederile din prescriptii tehnice "Cod de practica pentru executarea
lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat ", indicativ NE 012-2/2022 si normativ
C 56-85.

7.2. Pentru lucrarile de beton si beton armat pe diferite faze de executie care
devin lucrari ascunse , verificarea calitatii trebuie consemnata in "Registrul de procese
verbale pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse “.

7.3. Nu se admite trecerea la o noud faza de executie inainte de incheierea
procesului verbal referitor la faza precedentd daca aceasta urmeazd sa devina o faza
ascunsa .

7.4. La urmatoarele faze verificarile se vor face in prezenta proiectantului:

—dupa executarea sapaturilor;
—dupa montarea armaturilor;
— dupa decofrare.

7.5. Controlul calitatii4ucrarilor se. va face in conformitate cu prevederile din
prescriptii tehnice "Cod de practica pentruexecutarea lucrdrilor din beton, beton armat si
beton precomprimat”, i_’_rl'i'dicativ NE 0712-1/2022.

7.6. La intocmiféa " Cariii tehnice7a.consiructiei" se va tine cont de prevederile
H.G.273/2009 privind aprobarea . Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii —

anexa 6 . /

4 Intocmit,
4 ing. Florin ABOAICE
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Proiectant de specialitate: S.C. ARH STUDIO S.R.L. 1ASI /,—___

CUI: 34904696, 122/1470/2015 . Vizat,
Sediul: lasi, Sos. Bucium, nr. 22, Tr.1 et. 2 ({ ';" Inspectoratul Judetean in Constructii BACAU
Nr.Telefon: 0742577052 \ ]
Nr.proiect: 1 /2023 ¥ :

PROGRAM DE CONTROL AL LUCRARILOR DE CONSTRUIRE AJUNSE TN FAZA DETERMINANTA
Autorizatia de construire nr. din data

Denumirea lucrarilor de construire(conform AC): MODERNIZARE PARC COMUNAL SAT COTOFANESTI
COMUNA COTOFANESTI, JUDETUL BACAU

INTRAVILAN SAT COTOFANESTI COMUNA COTOFANESTI, JUDETUL BACAU, CF 60066

Beneficiar: COMUNA COTOFANESTI, JUDETUL BACAU

Adresa beneficiar: Sat Cotofdnesti, Com. Cotofanesti, str. Principala, nr. 22

Nr. telefon beneficiar: 0234.330.001

Nr.cr Activitate desfdsuratd Tip Cine participa si | Nr. si data
t. document semneaza document
ntocmit
0 1 2 3 4
1 |Predare primire amplasament (conf. C56/1985, Caiet Il, pct 2.1) PV B+P+E
2 |Verificare trasare fundatii (conf. C56/1985, Caiet II, pct 2.2) PV B{DS)+E
3 |Verificare sdpéatura (conf.C56/1985, Caiet IV, pct 2.1) PVLA B(DS)+E
4 |Verificarea calitatii materialelor componente pentru beton din fundatii si alei{conf.C56/1985, Caiet V, pct 2.1) PVRC E
5 |Verificare cofraj si armare, premergator turndrii betonului in alei betonate (conf.NE012/2-2022) PVRC B(DS)+E
6 |Receptie structura de rezistenta PVR B(DS)+E
7 |Receptie montaj echipamente PVR B(DS)+E+P
8 |Intrunirea comisiei numite de investitor/ beneficiar pentru receptia la terminarea lucrdrilor. E+P invitati, DS secretar. PVRTL Comisiar
9 |Decizia investitorului/ Beneficiarul privind respingerea, aménarea sau admiterea receptiei Decizie B

Acest program nu este restrictiv. Tn santier vor fi ficute toate verificirile si intocmite documentele solicitate de legislatie, norme si normative in vigoare pentru toate categoriile de lucréri, indiferent daca au fost
sau nu incluse in continutul acestui program. Documentele intocmite vor face referire explicit, conform legislatiei, normelor §i normativelor in vigoare, la verificarea facuta.




Nota: B=beneficiar/ investitor, DS=diriginte santier, P=proiectant, E=executant,

I=reprezentant I.S.C./I.R.C./I.J.C.

Executantul lucrarilor de construire va face convocarea factorilor care trebuie sd participe la verificarea calitdtii lucrarilor de construire conform
prevederilor acestui program cu minim 48 ore inainte, specificand lucrdrile care trebuiesc verificate, locul, data si ora intalnirii.

Proiectant ARHITECTURA  Proiectant STRUCTURA Verificator de proiecte Am luat la cunostintd, Executant
Nume-prenume, semnatura

Beneficiar/ Investitor Nume-prenume, Nume-prenume,
Nume-prenume, semnatura semnatura semnatura
COMUNA COTOFANEST! arh. SORIN ROSU ing. FLORIN ABOAICE
JUD. BACAU DRDINUL ARmuTEcie = 5

C/ N

£
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FISA TEHNICA

COS DE GUNOI METALIC CUCAPAC COD 745

Cosul de gunoi este confectionat din cadru metalic din teava cu diametrul de 48x2mm prevazut la partea
inferioara cu talpi de sustinere din tabla de 4mm grosime, cu dimensiunile de 300 x 50mm. Talpile vor fi fixate
de cadrul cosului prin sudura si vor fi rigidizate cu gusee din tabla cu aceeasi grosime. De asemenea la partea
superioara terminatiile tevilor din care este alcatuit cadrul sunt prevazute cu dopuri din plastic pentru a preveni
patrunderea apei in interiorul tevii. La partea superioara cosul de gunoi este prevazut cu capac din tabla de 2mm
de forma ovala, debitat cu plasma sau laser, rulat in forma convexa pentru a asigura pr@@usului un design placut
si protectic impotriva patrunderii apei in recipientul cosului. Capacul va fi prevazut €if scrumiera inglobata in
structura acestuia care va fi realizata in asa fel incat sa se poata goli direct in recipientgll cilindric al cosului. De
asemenea capacul va fi prevazut la partea inferioara, pe interiorul curburii acest un guseu de intarire cu
grosimea de minim 2mm, debitat pe plasma sau laser, dupa forma capaculul fixal'prin, sudura. De asemenea
pentru rigidizarea cadrului metalic la partea inferioara intre cei doi stalpisefiyd
sudura continua o traversa din teava cu acelasi diametru.

cilindru cu diametrul de 310mm si inaltime de 49
partea inferioara cu nervuri proeminente circular
ormamente circulare realizate prin decupare si dispuse echidiStan
cuvei va fi prevazut cu gauri pentru scurgerea apei. . ;

Cadrul suport al cosului este prevazut cu doi suf@rtizi
al cuvei va permite bascularea acesteia, pentru golite. |

Volumul cosului este de 401. :

Talpile cosului de gunoi vor {i rea pe platforma de montaj
sau bavuri. '
Dimensiuni:

SO

o
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FISA TEHNICA

COMPLEX DE JOACA COD 111

Ansamblul de joaca contine :
e Turn metalic in forma de hexagon cu acoperis in forma de ciuperca rosie cu buline albe din
poliesteri armati cu fibra de sticla, cu diametrul de 2m. Turnul va fi prevazut cu garduturi cu mana
curenta realizata din cadru metalic pe care sunt fixate panouri decorativé golorate din PVC cu
grosime de 15mm, prevazute cu diferite modele realizate prin frezare. [€asemeni turnul va fi
prevazut cu platforma de stationare pentru utilizatori realizata din tabl dtisata cu proeminente
semisferice antiderapante. Platforma de stationare va fi prevazuta si cu. ute din PVC pe cadru
metalic. : 2,

e 2 platforme de odihna metalice prevazute la partea superioara .
cu grosime de 12mm cu model reahzat prin frezare si doi
Platformele vor avea deasemeni podea an
garduturi cu mana curenta realizata din ca
din PVC cu grosime de 15mm, prevazute cu diferite s

e Rampa de urcare curbata din lemn pe cadru metali b

e Tobogan drept simplu din poliesteri armatige

Cadrul metalic al echipamentuluif@e j Takat afiticoreziv prin grunduire si vopsire in
camp electrostatic in culori vii. ' { e {
Elementele din lemn sunt ki
intemperii. A )
Elementele din PVC val 1 foaite bi misate 81 sanfrenate si vor avea o densitate de minimum
700kg/mc. 400 '
Comp

Spatiul ocupat de p®
Lx1=7035x3768mm
h=3792mm



FISA TEHNICA

HINTA CU 2 LOCURI COD 502

Echipamentul este compus din:

e Cadrul metalic confectionat din teava cu diametrul de @60mm prezentand trei elemente
demontabile: doua picioare de sustinere si un ax central pe care sunt amplasate cele
doua sisteme de balansare.

¢ Sisteme de conectare ranforsate cu gusee, cu prindere in cate patru suruburi - prevazute
la imbinarea picioarelor cu axul central.

e 2 sisteme de balansare formate din cate un set de lagare cu bucsi din teflon ce asigura
miscarea principala de leganare

e 2 sezuturi din poliesteri armati cu fibra de sticla cu armatura metalica prevazute cu
lanturi de sustinere- constituie locurile utilizatorilor si sunt conectate prin lanturi la
sistemele de balansare.

La partea inferioara picioarele echipamentului sunt prevazute cu placi gaurite pentru
fixarea echipamentului pe armaturile metalice inglobate in fundatiile din beton. Fixarea se
va realiza in 4 puncte.

Cadrul metalic al echipamentului de joaca este tratat anticoroziv prin vopsire in camp
electrostatic cu grund si respectiv vopsea in culori vii.

Componentele din poliesteri armati cu fibra de sticla sunt foarte bine finisate vopsite
in culori vii, cu suprafete lucioase foarte rezistente la abraziune si raze uv.

Grupa de varsta: 3-14 ani
Spatiul ocupat de produs :
L=3115mm £+50mm
1=1415mm £50mm
h=1935mm +50mm

Spatiu de securitate: 21mp
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FISA TEHNICA
COMPLEX DE JOACA COD 151

Ansamblul de joaca contine
e Doua turnuri confectionate din teava cu diametrul de 76mm.Un turn cu acoperis sub forma
de arcada placat cu PVC cu grosime de 8mm.Turnurile au omamente colorate din placi
PVC cu grosime de 12mm cu model realizat prin frezare. O platforma de trecere intre
turnuri. Turnurile si platforma vor fi prevazute cu podet din ftabla ambutisata cu
proeminente semisferice antiderapante si garduturi cu mana curenta realizata din cadru
metalic pe care sunt fixate panouri decorative colorate din PY€ cul grosime de 15mm,
prevazute cu diferite modele realizate prin frezare . -
e 1 tobogan drept dublu (uniblat) din poliesteri armati cu fibx
Im) 3
1 tobogan curbat din polistireni armati cu fibra
1 tobogan tubular drept din polisth@i armatl
(inaltimea de cadere 1m)

in camp electrostatic in culori viig

intemperii.
Componentele din poliEsten
finisate, vopsitesin culori vii, &

ra de sticla (tobogane, acoperisuri) sunt foarte bine
ioase fbarte rezistente la abraziune si raze UV.
sate si sanfrenate si vor avea o densitate de

Spatiul ocupat de ‘i
L=8695mm
1=2850mm
h=3265mm :
Spatiul de Securitate 67mp
Inaltime max de cadere 1.2m




FISA TEHNICA

COMPLEX DE JOACA COD 148

Ansamblul de joaca contine:

2 buc turnuri metalice, confectionate din teava cu diametrul de 76mm, prevazute la partea superioara cu
ornamente colorate din placi PVC cu grosime de 12mm cu modele realizate prin frezare. Turnurile vor
fi prevazute cu podet din tabla ambutisata cu proeminente semisferice antiderapante si garduturi cu
mana curenta realizata din cadru metalic pe care sunt fixate panouri decorative colorate din PVC cu
grosimea de 15mm, prevazute cu diferite modele realizate prin frezare. Garduturile vor avea o inaltime
de 75cm.

1 buc pasaj tubular de trecere din poliesteri armati cu fibra de sticla cu diametrul interior de 800mm
prevazut cu protectie metalica

2 buc tobogan drept din poliesteri armati cu fibra de sticla cu inaltime de cadere 0.75m

Scara de urcare metalica cu trepte confectionate din tabla ambutisata antiderapanta.

Rampa de urcare curbata de urcare din lemn pe structura metalica.

2 jocuri pentru activitati

Cadrul metalic al echipamentului de joaca este tratat anticoroziv prin grunduire si vopsire in camp

electrostatic in culori vii.

Elementele din PVC vor fi foarte bine finisate si sanfrenate si vor avea o densitate de minimum

700kg/mc.

Elementele din lemn sunt bine finisate si tratate cu grunduri, baituri si lacuri foarte rezistente la

intemperii.

Componentele din poliesteri armati cu fibra de sticla (tobogane,tub) sunt foarte bine finisate, vopsite in

culori vii, cu suprafete lucioase foarte rezistente la abraziune si raze uv.

La partea inferioara ansamblul de joaca este prevazut cu placute metalice gaurite pentru prinderea

armaturilor metalice de fixare in fundatiile de beton.

Grupa de varsta: 2-14 ani

L=6314mm

1=2798m

h=2795mm

Spatiul de Securitate 49mp
Inaltime max de cadere 0.75m
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FISA TEHNICA

BANCA DE LEMN PE CADRU METALIC COD 729

Banca este realizata dintr-un cadru metalic format din doi suporti din profil de otel rotund cu
dimensiunea sectiunii de @60x2mm. Fiecare suport este realizat din profil curbat la rece, in forma de
arcada, ale carei extremiti definesc picioarele (punctele de fixare) ale bancii. Curbarea tevii este realizata
prin indoire la rece pe masina speciala de indoit, cu dorn. Acest procedeu nu permite crearea pe interiorul
curbei a pliurilor sau a altor neregularitati care ar putea afecta aspectul bancii, ffiesele indoite avand un
aspect placut cu suprafete netede si fara defecte. Pe cei doi suporti sunt fixate prin sudura alte doua
elemente cu aceeasi structura, realizate fiecare din cate un profil continyia, ¢ tbat, care definesc prin
forma lor profilele sezutului si spatarului. a

Pentru rigidizarea produsului, la jumat@ L
o platbanda metalica comuna, fixata cu cate 2 Suruburi dt
fiecare rigla, ceea ce ii confera o rezistenta foarte mare.
Intreaga structura metalica este vopsita infla
solicitata de beneficiar.

; _ de ra inoase cu sectiunea de 40x80mm si lungimea de
1800mm, tratategpsi & si prin ire cu2istraturi de lac pe baza de apa, aplicate cu slefuire
intre straturi, pents isaj méd st a buna a straturllor Nuanta se va stabili de comun

I= 602mm
L=2070mm

LAVITEX




FISA TEHNICA

TOBOGAN CU PLATFORMA SI FIGURINA COD 257

Echipamentul este compus din :
e Platforma confectionata din cadru metalic sub forma de doua panouri laterale, din teava
cu diametrul de 48mm, sub forma unor arcade indoite in asa fel incat unul dintre
picioarele de sprijin cade perpendicular pe sol, iar al doilea cade in unghi de 45 grade,
prinse intre ele cu un podet din tabla ambutisata cu proeminente semisferice antiderapante

pe cadru metalic din teava rectangulara 40x30mm asezat in asa fel in¢atpartea superioara

a celor 2 arcade tine loc de mana curenta pentru platforma. Lateralele platformei sunt
imbracate cu gardut de protectie din cadru metalic pe care sunt fiateipanouri decorative
colorate din PVC cu grosime de 15mm, prevazute cu diferit
frezare.. Pe partea inclinata a platformei, intre cele douagk
metalice antiderapante pe cadru metalic si mana curentd din
scara de urcare pe platforma. In partile lategale vor fi am
placi PVC cu grosme de 18mm c@ectmn

in camp electrostatic in culori vii.
Componentele din poliesteri armatii@

minimum 700kg/mc. ,
La partea inferioara ansa
prinderea armaturilor metal i

N T, *
N V7, C—
e 07232009
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FISA TEHNICA

HINTA CU 2 LOCURI SI SCAUNE CU PROTECTIE COD 501

Echipamentul este compus din:

e Cadrul metalic confectionat din teava cu diametrul de @48mm prezentand trei elemente
demontabile: doua picioare de sustinere si un ax central pe care sunt amplasate cele doua
sisteme de balansare.

e Sisteme de conectare ranforsate cu gusee, cu prindere in cate patru suruburi - prevazute la
imbinarea picioarelor cu axul central.

e 2 sisteme de balansare formate din cate un set de lagare cu bucsi din teflon ce asigura
miscarea principala de leganare

e 2 scaunele cu spatar din poliesteri armati cu fibra de sticla colorata in masa prevazute cu
lanturi de sustinere si bara de protectie din inox care poate culisa pe lanturi pentru accesul
mai usor al utilizatorului.

La partea inferioara picioarele echipamentului sunt prevazute cu placi gaurite pentru fixarea
echipamentului pe armaturile metalice inglobate in fundatiile din beton. Fixarea se va realiza in 4
puncte.

Cadrul metalic al echipamentului de joaca este tratat anticoroziv prin vopsire in camp
electrostatic cu grund si respectiv vopsea in culori vii.

Componentele din poliesteri armati cu fibra de sticla sunt foarte bine finisate vopsite in culori
vii, cu suprafete lucioase foarte rezistente la abraziune si raze uv.

Grupa de varsta 3-14 ani
Spatiul ocupat de produs :
L=2435mm

1=1230mm

H=1655mm

Spatiul de siguranta 21mp
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3768
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~ Suprafata ocupata
e e AV [ R —_— / de produs

<«@l-»| 7035x3768mm

Hmox=3792mm

‘ Max=11 pers
-s*é- 4—14 ani

54 kg

S53mp

Standarde aplicabile

HG 435/2010
SR EN 1176—1:2018

SR EN 1176-3:2018

Suprafata de impact

PROIECTAT |ing.Anton R. . 1.
DESENAT ;ng.Anton R. Material: LAVIPLAY—111-00-5I REE
VERIFICAT |ing.Anton R. = - - 1/1
CONTR.STAS | inq.Anton R. Infocuieste desen nr.:
APROBAT | Chivu Valeriu Masa: Nr. inventar
COMPLEX DE JOACA
LAVITEX PROD —cod 111-—
—suprafata de impact—
Data:03.06.2020
3 | [A T 5 T [ | T IIIII“%’?II[II 10 | 1 ] 12 | 13 | 14 | L1 I 16
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6260

Suprafata ocupata

/

/ de produs

2798

7'}
<«[ll» 6314X2798mm
\ 4
Hmox:2795mm
# Max=9 pers
(—
éﬂ 2—14 ani

54 kg

49 mp ""GQ\)\:SL‘QOZ?\“

(5 2%
@J) S ARH %

Standarde aplicabile

HG 435/2010
SR EN 1176—1:2018

SR EN 1176-3:2018

LAVIPLAY—~148-00-SlI

Inlocuieste desen nr.:

PROIECTAT |ing.Anton R. Material:
DESENAT ing.Anton R.

VERIFICAT [ing.Anton R. -
CONTR.STAS| ing.Anton R.

APROBAT [Chivu Valeriu Masa:

Nr. inventar

PLANSA

1/1

LAVITEX PROD

Data:03.06.2020

COMPLEX DE JOACA
—cod 148-—
-suprafata de impact—

8l

[T 1 0 | "

T 12 |

i3 T A ] |

16
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a Suprafala ocpato « Bl 8695x2850mm
de produs n
e —— 12165 s E—— il
" — 8698 .
7
Hmax=3265mm
/
‘ Max=11 pers
‘ R
0 || 414 ani
o 54 kg
e -
N j
M
O
\67 mp
Standarde aplicabile
HG 435/2010
SR EN 1176-1:2018
SR EN 1176-3:2018
fl;l
/
/
/
//
Suprafata de impact /
PROIECTAT [ing.Anton R. -
DESENAT EQS.AntZQ R. e LAVIPLAY—151-00-SlI it
VERIFICAT |ing.Anton R. = : - 1/1
CONTR.STAS|ing.Anton R. Inlocuieste desen nr.:
APROBAT | Chivu_Valeriu Masa: Nr. inventar
COMPLEX DE JOACA
LAVITEX PROD e
—suprafata de impact—
Data:03.03.2021
7 3 | ) 1 5 1 3 T T O ] A W 0 i ] | il | 12 | iE; | i | 5 T 3




| 2 [ 3 | I 5 I | 1 8 | 10 [ 11 | 12 13 14 | 15 16
i — = 7245 : B - o
3745x868mm
T 3745 e
= 1 ! Hmox=1 650mm
Al . Max=3 pers
7 s /'/I: J;f i _OOOOOOO;OOOW I é 2_14 Oni
b 2000 & ] 922252505000000066 tf,
vd 7 7 SRR 7 4 000000000000000000 @)
T E 888593525088855933 ; o 2
Q0000000000000 00000 ([)
s : sssosssossasassass “” (i
P , 4 ooooooooooo_oicziciai.__r . i 54 k
’ EL S AL ’y
_./f.. / 1 ¥ 4 .//"'
P /ol / 26 mp
,/".. _//.. ; . "
/
/ ! Standarde aplicabile
HG 435/2010 3
AXE
SR EN 1176—3:2018 /%
Suprafata de impact ff .
e — |
/Suprafata ocupata
de produs
PROIECTAT ling. Anton R. Material: PLANSA
DESENAT _|ing. Anton R. ' LAVIPLAY—257 =8I
| VERIFICAT _ling. Anton R. - g ,
CONTR.STASing. Anton R. Inlocuieste desen nr.: 1/
APROBAT _[Chivu_Valeriu Masa: Nr. inventar
TOBOGAN 2m CU PLATFORMA Sl FIGURINA
LAVITEX PROD TIP MICKEY MOUSE
—cod 257-—
D0t003022021 _Suprofoto de impact_
| 2 | 3 | | 5 I 7 E==—1 T T 7T il I ] T 172 T 3 I 1% | i 16
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6000

1230

~ Suprafata ocupata
' de produs

7

2435

%

2y

A l{ﬁ
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2435x1230mm

Hmax=1 655mm

Max=2 pers

3—14 ani

Standarde aplicabile

HG 435/2010
SR EN 1176=2+AC:2020
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Suprafata de impact /

PROIECTAT |ing.Anton R Material:

DESENAT _|ing.Anton R. ' LAVIPLAY—501-00-SI
VERIFICAT |ing.Anton R. - inl oste d -
CONTR.STAS|ing.Anton R. O N

APROBAT Chivu Valeriu Masa: Nr. inventar

PLANSA

1/1

HINTA CU 2 LOCURI
—cod 501-
—suprafata de impact—

LAVITEX PROD

Data:15.03.2022

==—1 10 il I 12 I 13 | 1k | 15 I
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Standarde aplicabile
HG 435/2010 .

SR EN 1176-2+AC:2020

Suprafata de impact /

1 2 l 3 | A l 5 l 6 | 8 I l 0 | 1 | 12 | 13 1 16 | 15 1 16
6000
1415 Suprafata ocupata
de produs
3115X1415mm
@ Hmax=1935mm
‘ Max=2 pers
(@] n
N ~—
~ -—
M M)

ROIECTAT ling. i o le

e 1 e.atan £, Material: LAVIPLAY—502—00~S| PLANSA
(\;,gRNI-F-IchAs Emtgg E B Inlocuieste desen nr.: 1/1
APROBAT |Chivu Valeriu Masa: Nr. inventar

HINTA CU 2 LOCURI
—cod502-
LAVITEX PROD —suprafata de impact—
Data:03.06.2018
1 7 | E| I 1 I 5 | [ 1|11|*T|1||1 i I 1l | i) ] 3 T i1 T i3 T %
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OBIECTIV: MODERNIZARE PARC COMUNAL SAT COTOFANESTI, COMUNA COTOFANESTI, JUDETUL BACAU
Beneficiar: COMUNA COTOFANESTI
Proiectant: S.C. ARH STUDIO S.R.L.
Executant: -
DG - DEVIZ GENERAL Anexa Nr. 7

al obiectivului de investitii

MODERNIZARE PARC COMUNAL SAT COTOFANESTI, COMUNA COTOFANESTI, JUDETUL

BACAU
Valoare Valoare
Nr. . . . . - (fara TVA) TVA cu TVA
ot Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
11 Obtinerea terenului
1.2 Amenajarea terenului
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
TOTAL CAPITOL 1
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivalui de investitii
TOTAL CAPITOL 2 [
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
31 Studii
311 Studii de teren
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3 Alte studii specifice
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
acorduri si autorizatii
33 Expertizare tehnica
34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
cladirilor
3.5 Proiectare
3.5.1 Tema de proiectare
352 Studiu de prefezabilitate
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii si deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie e
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie ;/
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie |
3.7 Consultanta > 2
371 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii \\\
3.7.2 Auditul financiar =
3.8 Asistenta tehnica
381 Asistenta tehnica din partea proiectantului
3811 pe perioada de executie a lucrarilor
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
382 Dirigentie de santier
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BACAU
1 2 3 4 5
TOTAL CAPITOL 3
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
411 MODERNIZARE PARC
4111 AMENAJARE PARC
4.1.1.2 REZISTENTA - FUNDATII ECHIPAMENTE
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
421 MONTA] UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI
FUNCTIONALE
4214 MONTAJ UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI
FUNCTIONALE
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
montaj
43.1 MODERNIZARE PARC
43.1.1 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL 4
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
51 Organizare de santier
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare
522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate
TOTAL CAPITOL 5
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL 6
TOTAL GENERAL

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)
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BACAU

1 2 3 4 [ 5

Proiectant,
S.C. ARH STUDIO S.R.L.

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoftro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: MODERNIZARE PARC COMUNAL SAT COTOFANESTI, COMUNA COTOFANESTI, JUDETUL BACAU
Beneficiar: COMUNA COTOFANESTI
Proiectant: S.C. ARH STUDIO S.R.L.
Executant: -
F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv
ly a;::f‘rﬁf Din care:
Nr. cap./ cheltuielilor C+M
subcap. - pe obiect
deviz Denumirea capitolelor de cheltuieli (exclusiv
general TVA)
lei lei
1 2 3 4
4 Investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita

montaj

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

TVA 19%

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

Proiectant,

S.C. ARH STUDIO S.R.L.

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: MODERNIZARE PARC COMUNAL SAT COTOFANESTI, COMUNA COTOFANESTI, JUDETUL BACAU
Beneficiar: COMUNA COTOFANESTI

Proiectant: S.C. ARH STUDIO S.R.L.

Executant: -

F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Nr. cap./ Valoare
Sllei.lp. Cheltuieli pe categoria de lucrari (exclusiv TVA)
deviz
general lei
1 2 3
I. Lucrari de constructii si instalatii
41 Constructii si instalatii
4.1.1 MODERNIZARE PARC
4111 AMENAJARE PARC
41.1.2 REZISTENTA - FUNDATII ECHIPAMENTE
TOTALI
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4.2.1 MONTA] UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE
4211 MONTA] UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE
TOTALII
III. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
43.1 MODERNIZARE PARC
4.3.1.1 Utilaje, echipamente tehnologice gi functionale care necesitd montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de
transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL IT1
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL IV
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
TVA 19%:
TOTAL VALOARE:
Proiectant,
S.C. ARH STUDIO S.R.L. P =
If?'f_"‘"* \ 7/:,1
'If [0 S
1||| 7] /" ],
| R \J’-
W pd
A

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECT1V: MODERNIZARE PARC COMUNAL SAT COTOFANESTI, COMUNA COTOFANESTI, JUDETUL BACAU
OBIECTUL: MODERNIZARE PARC
STADIUL FIZIC: AMENAJARE PARC
Beneficiar: COMUNA COTOFANESTI
Proiectant: S.C. ARH STUDIO S.R.L.
Executant: -
lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretulunitar | poy 0y gy,
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e’)I:'c;:;lv (exclusiv TVA)
-lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 |Amenajare alei pietonale
1.1 |TSE01B1 Nivelarea manuala a terenurilor si 100 1.65
platformelor,cu denivelari de 10-20 mp |material:
c¢m,in:...teren mijlociu manopera:
utilaj:
transport:
1.2 |[DGO4XA Desfacere borduri de piatra sau m 125.00
beton,orice dimensiune material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.3 |PB17B# Demolare betoane vechi, fara expol.,cu mc 2.50
ciocan cu aer compr.la fundatii material:
manopera:
utilaj:
transport:
14 |TSA02C1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 5.00
limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 material:
m la_time,executalt.a. fara sprijini,cu ta!uz manopera:
vertical,la fundatii in pamant necoeziv —
sau slab coeziv adancime ,0.75m teren utilaj:
tare transport:
1.5 |CB02B1 Cofraje pentru beton in elevatie, din mp 45.00
panouri refolosibile, cu astereala din material:
scanduri de rasinoase,scurte si manopera: e
subscurte . — < i
utilaj: / Gl AN
transport: [S <tinio ]
1.6 |CC02G1 Montarea armaturilor din otel-beton in kg 870.00 \\ : a;'f’l':
elemente de constructii, din plase sudate material: \ / 4
ax./énd greutatea peste 3 kg/m2 cu manopera: =
distantier din plastic —
utilaj:
transport:
1.6L | 2003264 Plase sudate SPPB 5x100/5x100 kg 870.00
1.7 |RPCBO2C+ |Turnare beton in fundatii, alei, sub cota mc 23.00
Zero, cu pompa material:
manopera:
utilaj:
transport:




STADIUL FIZIC: AMENAJARE PARC

Pag 2

0 1 2 3 4 5=3x4
1.7L | 2100983 Beton de ciment cls C 20/25 mc 23.58
( BC25/B330)
1.8 |RCSE40A% |Straturiizolatoare din : folie pvc mp 20.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.9 |DBOG6E# - Rost turnare alee, montaj polistiren mp 6.50
asim extrudat 2 cm material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.10 |RCSA06B% |Umplutura de pamant, exec.in str.oriz. 20 | mc 3.00
-30cm, udate si batute cu placa material:
vibratoare, incl.imprastiat manopera:
utilaj:
transport:
111 [DAO6A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 2.00
(balast), avand functia de rezidenta material:
filtr.anta_l, izolatoare, antigeliva si manopera:
anticapilara, cu asternere manuala; —
utilaj:
transport:
1.12 |TRA02A35 |Transportul rutier al tona 5.00
materialelor,semifabricatelor cu material:
autocamionul pe dist.=...35 km. manopera:
utilaj:
transport:
1.13 |TRA06A10 [Transportul rutier al betonului- tona 55.20
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc material:
dist. =10km manopera:
utilaj:
transport:
2 |Amenajare spatii verzi
2.1 |TSE01B1 Nivelarea manuala a terenurilor si 100 2.50
platformelor,cu denivelari de 10-20 mMP |material:
cm,in:...teren mijlociu manopera:
utilaj:
transport:
22 |TsHO6XA Semanarea gazonului pe 100 2.50
suprafetele:...orizontale sau in panta mp |material: =
sub30% manopera: A ; N
utilaj: JIT 5 h ' ]]
transport: ¥
23 |SPVA14A Asternere pamant vegetal ...pe teren mc 30.00 N 4
mijlociu material: b
manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: AMENAJARE PARC

0 | 1 | 2| 3 4 |  5=3x4

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca {CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA: |

TOTAL GENERAL:

Proiectant,
S.C. ARH STUDIO S.R.L.

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoftro, tel.: 0236.477.007




‘ Pag 1

OBIECTIV: MODERNIZARE PARC COMUNAL SAT COTOFANESTI, COMUNA COTOFANEST]I, JUDETUL BACAU
OBIECTUL: MODERNIZARE PARC
STADIUL FIZIC: REZISTENTA - FUNDATII ECHIPAMENTE
Beneficiar: COMUNA COTOFANESTI
Proiectant: S.C. ARH STUDIO S.R.L.
Executant: -
e - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar | - yopapyy,
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (eﬁ:;w (exclusiv TVA)
-lei - -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSA02C1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 10.00
limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 material:
m latime,executa't.a fara sprijini,cu taluz manopera:
vertical la fundatii in pamant necoeziv —
sau slab coeziv adancime ,0.75m teren utilaj:
tare transport:
2 CB02B1 Cofraje pentru beton in elevatie, din mp 5.00
panouri refolosibile, cu astereala din material:
::ir:i:g ec.le rasinoase,scurte si manopera;
utilaj:
transport:
3 CL21A1 Confectii metalice diverse inglobate total | kg 50.00
sau partial in beton - furnizate de material:
producatorul echipamentelor manopera:
utilaj:
transport:
4 RPCB02C+ |Turnare beton in fundatii,socluri, sub mc 7.00
cota zero, cu pompa material:
manopera:
utilaj:
transport:
4L 3720 Vibrator universal cu motor termic 2,9- ora 2.10
4cp
41 2100983 Beton de ciment cls C 20/25 mc 7.18
(BC25/B330)
5 RCSA06B% |Umplutura de pamant, exec.in str.oriz. 20 | mc 3.00
-30cm, udate si batute cu placa material:
vibratoare, incl.imprastiat manopera:
utilaj:
transport: P
6 TRA02A35 |Transportul rutier al tona 2.00 AN
materialelor,semifabricatelor cu material: 5o pR
autecamionul pe dist.=..35 km. manopera: -:,\.T\ T
utilaj: " i
transport:
7 TRA06A10 (Transportul rutier al betonului- tona 16.80
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc material:
dist. =10km manopera:
utilaj:
transport:




STADIUL FIZIC: REZISTENTA - FUNDATII ECHIPAMENTE

Pag 2

0 |

1

[ 2 |

4

5=3x4

procent

material

manopera

utilaj

transport

total

Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM})

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA: |

TOTAL GENERAL:

Proiectant,
S.C. ARH STUDIO S.R.L.

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoftro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: MODERNIZARE PARC COMUNAL SAT COTOFANESTI, COMUNA COTOFANEST], JUDETUL BACAU
OBIECTUL: MONTA] UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE
STADIUL FIZIC: MONTAJ UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE
Beneficiar: COMUNA COTOFANESTI
Proiectant: S.C. ARH STUDIO S.R.L.
Executant: -
lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar | gy
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e.’;.i;:;w (exclusiv TVA)
-Jei - - lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 YBO1 Montare cos de gunoi cu capac - COD 745 | lei 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2 YBO1 Montare complex de loaca - COD 111 lei 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3 YBO1 Montare hinta cu 2 locuri - COD 502 lei 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4 YBO1 Montare complex de joaca - COD 151 lei 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
5 YBO1 Montare complex de joaca - COD 148 lei 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6 YBO1 Montare banca de lemn pe cadru metalic | lei 9.00
- COD 729 material:
manopera: f.‘f
utilaj: [
transport: \\ _
7 YBO1 Montare tobogan 2 m cu platforma si lei 1.00 A
figurine - COD 257 material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: MONTA] UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE

0 1 2 3 4 5=3x4
8 YBO1 Montare hinta cu 2 locuri cu protectie - lei 1.00
CoD 501 material:
manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM}
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA: |
TOTAL GENERAL:
Proiectant,

S.C. ARH STUDIO S.R.L.

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: MODERNIZARE PARC COMUNAL SAT COTOFANESTI, COMUNA COTOFANEST]I, JUDETUL BACAU
OBIECTUL: MODERNIZARE PARC
LISTA: Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesiti montaj
Beneficiar: COMUNA COTOFANESTI
Proiectant: S.C. ARH STUDIO S.R.L.
Executant: -
F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale
Nr. ) . Pret unitar Valoarea Fisa tehnica
Denumirea U.M. | Cantitatea . (exclusiv TVA)
crt. -lei/um- lei- atasata
0 1 2 3 4 5=3x4 6
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesiti montaj
1 COS DE GUNOI METALIC CU CAPAC - COD 745 buc 2.00
2 COMPLEX DE JOACA-COD 111 buc 1.00
3 HINTA CU 2 LOCURI-COD 502 buc 2.00
4 COMPLEX DE JOCA-COD 151 buc 1.00
5 COMPLEX DE JOACA - COD 148 buc 1.00
6 BANCA DE LEMN PE CADRU METALIC - COD 729 buc 9.00
7 TOBOGAN 2M CU PLATFORMA SI FIGURINA - COD 257 buc 1.00
8 HINTA CU 2 LOCURI CU PROTECTIE - COD 501 buc 1.00
TOTAL: lei
euro
TVA: 19.00 % lei
TOTAL cu TVA: lei
Pronectant.

S.C. ARH sa’U"DIo SR.L.

A\

i

\ “\

S i
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LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

0 1 [ 2] 3 4 5=3x4 | 6
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PROIECTANT SC MOD CONSULTING SRL, loc. fasi T~ Jel.
GENERAL: CUI: 42005640, J22/3723/2019 COMUNA COTOFANESTL, ¢ > 113 ,ﬁjfoiect nr.
JUDETUL BACAU -

PROIECTANT TRl ) ‘ :
DE SPECIALITATE: ——1* 1/2023
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/ PROIECTANT SC MOD CONSULTING SRL, loc. lasi . .
/S /158 PROIECTANT SC ARH STUDIO SRL, loc. lasi JURETUE BACHU 1/2023
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_ ( J.Data: PLAN DE SITUATIE EXISTENT Plansa Nr,
Desenat: arh. Sorin Rosu +1/2023 A1
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plan echipament - cod 111

1130 830 -
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1.  Proiectarea echipamentului s—a executat in conformitate cu cerintele genercle de
securitate cuprinse in SR EN 1176-1:2018 si luand in considerore cerintele de securitate
suplimentare specifice exprimate in SR EN 1176-3:2018

2. Executio si montajul echipomentului se foce mentindnd cerintele de securitote sus

mentionate.

detaliu fundatie F3
(30x30)cm - 2 bucati

fundatie din beton

simplu C20/25 \

detaliu fundatie F4
(25x30)cm - 2 bucati

fundatie din beton

simplu C20/25 3\

N A o VAN W 77 o7
3 4 2 4
30 4%&
piese melalice inglobate in fundatia de beton simplu piese metalice inglobate in fundatia de beton simplu
furnizate de producaforul echipamentului 4-4 furnizate de producatorul echipamentului

fundatie din beton
simply C20,/25

dupa terminarea
sapaturii, fundul gropii
se va compacta

simplu C20,/25

dupa terminarea
sopaturii, fundul gropii
se va compacta

detaliu fundatie F1
(20x70)cm - 1 bucata

fundatie din beton

simplu C20,/25
y | 7 4

1
\piese metalice inglobate in fundatia de beton simplu
1-1 / furnizate de producatorul echipamentului
3 0 4
i

t CTA

4

T

dupa terminarea
sapaturii, fundul gropii

se va compacta

Cota de furidare
maroniu—cafenie, cu ET .
Dimensiunile, pozitia
tine cont si de recomandarile producatorului.

fundatie din beton

si forma fundatiilor pentru echipamente se va

detaliu fundatie F2
(30x30)cm - 10 bucati

fundatie din beton
simplu C20/25

piese metalice inglobate in fundatic de beton simplu
furnizate de producatorul echipamentului

CTA

simplu €20/25

dupa terminarea
sapaturii, fundul qgropii
se va compacta

MATERIALE
Beton: €20/25;

SPECIFICATIE: NUME Semnatura:| Cerinta: REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA
PROIECTANT SC MOD CONSULTING SRL, loc. lasi -~ .
GENERAL: CUI: 42005640, J22/3723/28169 as! Beneficiar: COMUNA COTOFANESTI, Proiect nr.
PROIECTANT SC ARH STUDIO SRL, loc. lasi JUDETUL BACAU 1/2023
DE SPECIALITATE: CUL: 34904696, J22/1470/2015

SPECIFICATIE: NUME Semnatura:| Scara: | Cg"TOODF%"I‘E'@REghAASE Egg%@kNEsﬂ FAZA:
Sef proiect: arh. Sorin Rosu e “°50/25 JUDéTUL BACAU ’ PTh+DE
Proiectat: ing. Aboaice Florin iata: PLAN FUNDATIE Plansa Nr
Desenat: ing. Aboaice Florin 12023 ECHIPAMENT CU CODUL 111 RO1




plan echipament - cod 148
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1. Proiectarea echipamentului s—a executat in conformitate cu cerintele generale de securitate

cuprinse in SR EN 1176-1:2018 si luand in considerare cerintele de securitate suplimentare specifice
exprimate in SR EN 1176-3:2018 .

2. Executia si montajul echipamentului se face mentindnd cerintele de securitate sus mentionate.

detaliu fundatie F3
(30x30)cm - 9 bucati

fundatie din beton

simplu” C20/25 \

piese metalice inglobate in fundatia de beton simplu

2-2 / furnizate de producoforul echipamentului
R CIA
fundatie din beton

simplu C20/25 37

dupa terminarea
sapaturii, fundul gropii
se va compacta

detaliu fundatie F1 detaliu fundatie F2
(25x70)cm - 3 bucati (30x30)cm - 2 bucati
fundatie din beton fundatie din beton

simplu C20/25
| 70

simplu C20,/25

.

ary

R/ éj’ :
/. “beton simplu 2
C20/25 R

fundatie din beon

simplu €20,/25

furnizate de producatorul echipamentului

30
piese metalice inglobate in fundatio de beton simplu - . o ] . .
1-1 / furnizate de_producalorul echipamentulli piese metalice inglobate in fundatia de beton simply
. 2

; T =085
dupa terminareq }
sapaturii, fundul gr@j/ dupe terminarea
se va compacta sapaturii, fundul gropi
se va compacta
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gptm wpGmente va fi stratul de argila nisipoasa
maroniu—cafenie, cu plasticitate mare, plastic vartoasa.
- Dimensiunile, pozitia si forma fundatillor pentru echipamente se va
tine cont si de recomandarile producatorului MIRTERIAS
P ' Beton: €20/25;
SPECIFICATIE: NUME Semnatura:| Cerinta: REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA
PROIECTANT SC MOD CONSULTING SRL, loc. lasi o ;
PROIECTANT SC ARH STUDIO SRL, loc. lasi JUDETUL BACAU 1/2023
DE SPECIALITATE: CUI: 34904696, J22/1470/2015
SPECIFICATIE: NUME Semnatusé:| Scara: | CgSO%iT\l'\ggleghAnEﬁfgggg?kNESTI FAZA:
Sef proiect: arh. Sorin Rosu 1:50/25 JUDETUL BACAU '| PTh+DE
Proiectat: ing. Aboaice Florin Data: PLAN FUNDATIE Plansa Nr|
Desenat: ing. Aboaice Florin 1/2023 ECHIPAMENT CU CODUL 148 R0O2




plan echipament - cod 151
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1. Proiectarea echipamentului s—a executat in conformitate cu cerintele generale de securitate

cuprinse in SR EN 1176—1:2018 si luand in considerare cerintele de securitate suplimentare specifice
exprimate in SR EN 1176-3:2018 .

2. Executia si montajul echipamentului se face mentindnd cerintele de securitate sus mentionate.
detaliu fundatie F3
(30x30)cm - 14 bucati
detaliu fundatie F4

fundatie din beton

simplu C20,/25 \

(30x30)cm - 2 bucati

fundatie din beton

= simplu C20225 T
3 3 7]
k1 VAN, [} (67772 INNADAN
4 | a

piese metalice inglobate in fundatio de beton simplu

piese metalice inglobate in fundatia de beton simplu
furnizate de producatorul echipamentului

furnizate de producatorul echipamentului

simptu €20,/25

dupa terminarea
sapaturii, fundul gropii
se va compacta

dupa terminareq
sapaturii, fundul
se va compacta

detaliu fundatie F1

(25x70)cm - 2 bucati

fundatie din beton
simplu €20,/25

CTA

. beton simply

dupa terminarea
sapaturii, fundul gropii
se va compacta

Nota: BL

maroniu—cafenie, cu plasticitaté~mare;
Dimensiunile, pozitia si forma fundatillor pentru echipamente se va

I‘Q“‘\ g
Cota de fundor%“fié&

tine cont si de recomandarile producatorului.

piese metalice inglobate in fundatia de beton simplu
1-1 / furnizate de producatorul echipamentului

fundatie din beton

R
simplu C20/25 . c:
N

plastic vartoasa.

detaliu fundatie F2
(25x30)cm - 4 bucati

fundatie din beton
simplu C20/25

piese metalice inglobate in fundatia de beton simplu
furnizate de producatorul echipamentulut

CF=-0.65

dupe terminarea
sapaturii, fundul gropii
se va compacta

MATERIALE
Beton: €20/25;

SPECIFICATIE: NUME Semnatura:| Cerinta: REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA
PROIECTANT SC MOD CONSULTING SRL, foc. lasi N .
GENERAL: CUI: 42005640, J22/3723/28‘<|:9 asl Beneficiar: COMUNA COTOFANESTI, Pl"OleCt nr.
PROIECTANT SC ARH STUDIO SRL, loc. lasi JUDETUL BACAU 1/2023
DE SPECIALITATE: CUI: 34904696, J22/1470/2015

SPECIFICATIE | NUME 1= = Tl scaras | O e cooraNesT | oF 2
Sef proiect: arh. Sorin Rosu _|1:50/25 JUDETUL BACAU _ PTh+DE
Fielsaat ing. Aboaice Flori -1 Data: PLAN FUNDATIE Plansa Nr
Desenat: ing_ Aboaice Flori.. | 11/2023 ECHIPAMENT CU CODUL 151 R03




plan echipament - cod 257
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1. Proiectores echipomentului s—a oxocutat fn conformitote cu cerintele generale de securitote
Cuprinea in SR EN 1176—3:2018 .

2, Executio si montajul echipomentului se foce mentinend cerintals de securitote sus
mentionate.

detaliu fundatie F1 ' .
(25x70)cm - 1 bucata detaliu fundatie F2
—_— (30x30)cm - 4 bucati
undotie din beton
simplu 20/25 \ fundatie din beton
- j\ 10 } simplu €20/25
A 9 s N
1 I |

piese metolice inglobate in fundatia de beton simplu
furnizate de producatorul echipomentului

CTA 2-2

beton simplu

£20/25 fundotie din beton

simplu C20,25

| f ¥ "-A\
dupo terminareg g
sapoturii, fundul gropii /

CFr=-0.70
se vo compacto dupa terminorea

}f-’ sapoturii, fundul it

f \ se va compacto . /C_a

| .: 155 pRW

b . iiS 1

. W o,

- Cota de fundare™pentry-echipamente vofi stratul de argila_nisipoasa o
maroniu—cafenie, cu plasticmmvadooso.
- Dimensiunile, pozitia si forma fundatiilor pentru echipamente se va MATERIALE

tine cont si de recomandarile producatorului. Beton: €20/25;

SPECIFICATIE: NUME Semnatura:| Cerinta: REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA
PROIECTANT SC MOD CONSULTING SRL, loc. lasi ) .
GENERAL: CUl: 42005640, J22/3723/28$9 & Beneficiar: COMUNA COTOFANESTI, Proiect nr.
PROIECTANT SC ARH STUDIO SRL, loc. lasi JUDETUL BACAU 112023
DE SPECIALITATE: CUI: 34904696, J22/1470/2015

rd |
SPECIFCATE|NOME__ Sanpdr Scars | NOPERERE SO ORI, T
Sef proiect: arh. Sorin Rosu N 1:50/25 JUDETUL BACAU '| PTh+DE
Proiectat: ing. Aboaice Florin | Data: PLAN FUNDATIE Plansa Nr,
Desenat: ing. Aboaice Florin 11/2023 ECHIPAMENT CU CODUL 257 RO4




-
b iy
VY
."{'
r
J dupa terminarea
:-l sapaturii, fundul gropii
{ se va compaclo
/
\,\
Nota: 74
- Cota de fundare: pentru-echipamerite va fi stratul de argila nisipoasa

m

plan echipament
- cod 501

1175

=l vy

2290

detaliu fundatie F1
(30x30)cm - 4 bucati

fundatie din beton

simplu €20/25 \

piese metalice inglobote in fundatia de befon simplu
furnizate de producatorul echipamentului

aroniu—cafenie, cu plasticitate ‘mare, plastic vartoasa.

Dimensiunile, pozitia si forma fundatillor pentru echipamente se va

MATERIALE

tine cont si de recomandarile producatorului.

Beton: €20/25;

SPECIFICATIE: NUME Semnatura:| Cerinta: REFERAT/EXPERTIZA NR.-/DATA
PROIECTANT SC MOD CONSULTING SRL, loc. lagi . .
GENERAL: CUI: 42005640, 221572372019 Beneficiar  COMUNA COTOFANESTI, Proiect nr.
PROIECTANT SC ARH STUDIO SRL, loc. lasi JUDETUL BACAU 1/2023
DE SPECIALITATE: CUI: 34904696, J22/1470/2015
SPECIFICATIE: NUME T iy CgSODFiRNIZAREgARi COMUNAL FAZA:

: NESTI, MUNA COTOFANESTI,
Sef proiect: arh. Sorin Rosu )25 IEETUR BAC) STI PTh+DE
Proiectat: ing. Aboaice Florin tta: PLAN FUNDATIE Plansa Nrl
Desenat: ing. Aboaice Florin 023 ECHIPAMENT CU CODUL 501 RO0O5




plan echipament
- cod 502

1350

T i

300

2960

T detaliu fundatie F1
iy : 1350 Ty (30x30)cm - 8 bucati

fundatie din beton
simplu C20/25

~ piese metolice inglobate in fundatia de beton
simplu furnizete de producatorul echipamentului

- dupo terminorea
% sapaturii, fundul gropii
{ " se va compacta

r'l )
f | \
|

ey

Nota: ; _ ' ,/

= Cota dé"fundare’ pentra wme va fi stratul de argila nisipoasa

maronju—cafenie, cu-plasticitate_mar€, plastic vartoasa. M

- Dimensiunile, pozitia si forma fundatiilor pentru echipamente se va MATERIALE

tine cont si de recomandarile producatorului.

Beton: €20/25;

SPECIFICATIE: NUME Semnatura:| Cerinta: REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA
TREGLT | CMSOCOMMTHCSLER™ | oemewer cownacoromaest, | Proiectar
PROIECTANT SC ARH STUDIO SRL, loc. lasi JUDETUL BACAU 1/2023
DE SPECIALITATE: CUI: 34904696, J22/1470/2015
SPECIFICATIE:|  NUME  |Semnatdra:| Scara: MODERNIZARE PARC COMUNAL FAZA:
Sef proiect; arh. Sorin Rosu 1:50/25 | SAT COTOFANES;E-?&MBUA%:SOTOFANESTI’ PTh+DE
Projectat: ing. Aboaice Flol T Data: PLAN FUNDATIE Plansa Nr.
Desenat: ing. Aboaice Flol 11/2023 ECHIPAMENT CU CODUL 502 R06




Nota:

tine cont si de recomandarile producatorului.
~

plan echipament

-cod 729
750
b 750 \
detaliu fundatie F1
(20x70)cm - 18 bucati

fundatie din beten

simplu C20/25  \

piese metalice inglobate in fundatio de beton simplu
/ furnizate de producatorut echipamentului
-

NN NN P
R '4".@.}

T — ; 7
dupa termincé]z :
sopoturii, fundul i

se va comp{

Dimensiunile, pozitia si. forma

MATERIALE
Beton: €20/25;

fundatiilor ‘pentru- echipamente se va

SPECIFICATIE: NUME Semnatura:| Cerinta: REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA
PROIECTANT SC MOD CONSULTING SRL, loc. lasi . .
GENERAL: CUI; 42005640, J22/3723/281c9 & Beneficiar: COMUNA COTOFANESTI, Prolect nr.
PROIECTANT SC ARH STUDIO SRL, loc. lasi JUDETUL BACAU 1/2023
DE SPECIALITATE: CUI: 34804696, J22/1470/2015

=/
SPECIFICATIE:| __ NUME IS~ & Sara | .+ . oL uNESTI GOMUNA GOTOFANESTL| i
Sef proiect: arh. Sorin Rosu | 1:50/25 JUDETUL BACAU ’| PTh+DE
Proiectat: ing. Aboaice Florin _| Data: PLAN FUNDATIE Plansa Nr!
Desenat: ing. Aboaice Florin | 11/2023 ECHIPAMENT CU CODUL 729 RO7




plan echipament
- cod 745

400

Vi
Roos

930

)

detaliu fundatie F1
(20x70)cm - 2 bucati

fundatie din beton = e N
smplu C20/25 N,

\,‘
piese metalice IMglobate .in”fundatig de: beton simply
furnizate de “Peflucatérul -echipamentifiur

S, cx =

s 'f_’;:‘c—(; -
,_//,\/v‘.eaago.,"’é‘\
TS o %)
fo° ARH z\

dupa ferminorea

sapoturii, fundul gropii O T)
seuvltln compacta : ll(; VSTEFRmu; :‘I
N\ 22, ﬂ(’\‘?-
\Ts, 1470 o
LAY
Nota:
- Dimensiunile, pozitia si forma fundatiilor pentru echipamente se va MATERIALE
tine cont si de recomandarile producatorului. Beton: C20/25;
SPECIFICATIE: NUME Semnatura:| Cerinta: REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA
PROIECTANT SC MOD CONSULTING SRL, loc. iasi i .
GENERAL: CUL: 47005640, 1221372572018 Beneficiar:  COMUNA COTOFANESTI, Proiect nr.
PROIECTANT SC ARH STUDIO SRL, loc. lasi JUDETUL BACAU 1/2023
DE SPECIALITATE: CUI: 34904696, J22/1470/2015
SPECIFGATIE | NUME __Isenmatr) S | WODERIZAE A SO T o
Sef proiect: arh. Sorin Rosu 25_ .. JUDETUL BACAU ’| PTh+DE
Proiectat: ing. Aboaice Florin ita: PLAN FUNDATIE Plansa Nr)
Desenat: ing. Aboaice Florin 023 ECHIPAMENT CU CODUL 745 RO8




sectiune caracteristica alei
existente

bordura existenta alee din beton borduro existenta
care se va desface care se va pastra care se va desface

borduri existente care
se vor desface

%
()
®
O
% \o®
(?) &
00/ \Q‘Q\Q
.. ° Q!
borduri existente care
se vor desface
borduri existente care
se vor desface
& 2
e O
AR
& %/)
0/0

borduri exislente care
se vor desface

SPECIFICATIE: NUME Semnatura:| Cerinta: REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

PROIECTANT SC MOD CONSULTING SRL, loc. lasi , )

GENERAL: CUI: 42005640, J22/3-,23,281c9 o Beneficiar.  COMUNA COTOFANESTI, Proiect nr.

PROIECTANT SC ARH STUDIO SRL, loc. lasi JUDETUL BACAU 1/2023

DE SPECIALITATE: CUI: 34904696, J22/1470/2015

SPECIFICATIE | NUME __ [sem~~~l scara: | e P OrANEST, | o2

Sef proieCt: arh. Sorin Rosu l :200/20 JUDE,TUL BACAU ’ PTh+DE

Proiectat: ing. Aboaice Florin| 7 Data: PLAN ALEI EXISTENTE, Plansa Nr
<

Desenat; ing_ Aboaice Florin = :1/2023 DESFACERE BORDURI Rog




sectiune caracteristica alel
propusa cand exista beton

alee beton €20,/25
armata cu o plasa #5x100,/95x100

min. 10cm

| - CIA
zgy B N 5
/////R%W//"/W/ LN - - R

N

of v NN RN, NN
N %%%\\z\\z\f\\@@z\\a«,\ RRRREGEI A
RRGRR%G . SRRRRRR
10 alee din beton 10
++ care se va pastra ++

sectiune caracteristica ale
propusa cand nu avem beton

dlee beton C20/25
{ armata cu o plasa #5x100/¢5x100

RN

B v
. 3 ‘O
3.2

CTA

rost de turnare
polistiren extrudat 2cm

rost de turnare
polistiren extrudat 2cm

v

G N

« A Amin. 10cm

"{‘é\\/\'}.‘f\\ NN () ‘\)‘/\/\ O
RRRRRRR RN o
NAYAANNANN
strat pietris fundul gropi
folie polietilena se va compacta

rost de turnare
polistiren extrudot 2cm

rost de turnare
polistiren extrudat 2cm

MATERIALE
Otel: plasa sudata SPPB

Beton: €20/25;

SPECIFICATIE: NUME Semnatura:| Cerinta: REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA
PROIECTANT 'SC MOD CONSULTING SRL, loc. lasi _ .
GENERAL: CUI: 42005640, J22/3723/28$9 2! Beneficiar: COMUNA COTOFANESTI, Proiect nr.
PROIECTANT SC ARH STUDIO SRL, loc. lasi JUDETUL BACAU 1/2023
DE SPECIALITATE: CUI: 34904696, J22/1470/2015
I I

SPECIFICATIE: | NUME___ g SCara: | o OTORANESTI GOMUNA COTOPANEST], | o 2
Sef proiect: arh. Sorin Rosu L ‘:200/20 JUDETUL BACAU | PTh+DE
Proiectat: ing. Aboaice Florin i .

_ : . Data: PLAN REBETONARE ALEI Plansa Nr.
Desenat: ing. Aboaice Florin 11/2023 R10




